
 Ciudad:Bogotá, Cundinamiarca 

 Fecha: 05-JUL-15 

 Versión: 3B 

 Fecha: 06/08/2015

 

ITEM DESCRIPCION UN BIC ANEXO  CANT.  VR. UNIT  BIC   ANEXO  VR. TOTAL 

1. PRELIMINARES 1          732,753,621.21         68,090,118.90                           800,843,740 

1.01 Actividades Preliminares

1.01.01

Suministro e instalacion de cerramiento en lamina galvanizada cal 22 h= 2.40 con postes en 

tubo agua negra de 2" calibre 1,5 mm 2 portones de dos hojas con marcos en tubos cuadrados 

de 1-1/2" calibre 18, con cerrojos y favellas en varilla lisa de 5/8.
m 133.70            133.70  $         185,414.73  $                   24,789,949.59  $                                -    $                                 24,789,949.59 

1.01.02 Localización y replanteo incluye sotanos, terrazas y fachadas. m2 5326.00 2281.00          7,607.00  $             7,426.70  $                   39,554,619.74  $               16,940,309.35  $                                 56,494,929.09 

1.01.03 Valla información licencia de 2.00 x 1.00 M. Un 2.00                2.00  $         426,726.93  $                        853,453.87  $                                -    $                                     853,453.87 

1.01.04 Proteccion en fachada en polisombra o material similar. m 2262.00          2,262.00  $           11,715.97  $                   26,501,517.98  $                                -    $                                 26,501,517.98 

1.01.05 Señalizacion general de obra mes 18.00              18.00  $         627,188.22  $                   11,289,387.89  $                                -    $                                 11,289,387.89 

1.01.06 Ducto de Evacuacion de Escombros en canecas de 55 galones o similar  m 20.50              20.50  $           90,458.51  $                     1,854,399.39  $                                -    $                                  1,854,399.39 

1.01.07 Adecuacion de instalaciones temporales para campamento de obra mes 18.00              18.00  $         344,600.77  $                     6,202,813.83  $                                -    $                                  6,202,813.83 

1.02

Desmonte,Demolicion de Construcciones Existentes y 

Preparacion de Superficies Requeridas por Reforzamiento 

Estructural

1.02.01 Demolición total de muros de mampostería,t= 0.10 y 0.15, incluye  retiro de escombros. m2 108.68            108.68  $           29,748.53  $                     3,233,069.86  $                                -    $                                  3,233,069.86 

1.02.02 Demolición  parcial de columnas y/o muros  de concreto. Incluye retiro de escombros m3 2.60                2.60  $         124,340.29  $                        323,284.74  $                                -    $                                     323,284.74 

1.02.03 Demolición parcial de losas de contrapiso, incluye retiro de escombros. m2 599.75            599.75  $           28,410.15  $                   17,038,988.06  $                                -    $                                 17,038,988.06 

1.02.04 Demolición parcial de losas de entrepiso, incluye retiro de escombros. m2 33.86              33.86  $           74,486.47  $                     2,522,111.99  $                                -    $                                  2,522,111.99 

1.02.05 Demolición parcial de zapata existente, incluye retiro de escombros. m3 4.47                4.47  $         141,644.55  $                        633,151.14  $                                -    $                                     633,151.14 

1.02.06 Retiro de acabado muros existentes, incluye retiro de escombro. m2 1021.10          1,021.10  $           89,223.41  $                   91,106,023.63  $                                -    $                                 91,106,023.63 

1.02.07 Demolicion de tanque existente m3 17.67              17.67  $         226,894.47  $                     4,009,225.21  $                                -    $                                  4,009,225.21 

1.02.08 Picado de piso y retiro de piso actual afectado por el reforzamiento. m2 141.39            141.39  $           12,844.29  $                     1,816,054.49  $                                -    $                                  1,816,054.49 

1.02.09 Retiro de acabado existente bajo placa, incluye retiro de escombro. m2 3970.00          3,970.00  $           91,114.99  $                 361,726,494.38  $                                -    $                               361,726,494.38 

1.03
Desmonte y Demolicion de Construcciones Existentes Requeridas 

por  Obras Arquitectónicas Complemetarias

1.03.01 Demolición enchape ceramica pisos de baños. m2 235.60 90.10            325.70  $           13,618.25  $                     3,208,459.07  $                 1,227,004.08  $                                  4,435,463.15 

1.03.02 Demolicion enchape ceramica muros de baños m2 1088.00 168.70          1,256.70  $           16,723.46  $                   18,195,125.38  $                 2,821,247.84  $                                 21,016,373.23 

1.03.03 Demolición muro 0.15. m2 138.90 147.40            286.30  $           22,462.71  $                     3,120,070.02  $                 3,311,003.03  $                                  6,431,073.04 

1.03.04 Demolición muro 0.25. m2 74.04              74.04  $           30,052.37  $                     2,225,077.55  $                                -    $                                  2,225,077.55 

1.03.05 Demolición muro 0.35. m2 24.09              24.09  $           36,279.88  $                        873,982.36  $                                -    $                                     873,982.36 

1.03.06 Demolición muro 0.45. m2 13.10              13.10  $           43,731.02  $                        572,876.36  $                                -    $                                     572,876.36 

1.03.07 Demolición muro 0.55. m2 10.60              10.60  $           51,120.26  $                        541,874.71  $                                -    $                                     541,874.71 

1.03.08 Demolición revestimiento escaleras. m2 58.70              58.70  $           12,518.41  $                        734,830.80  $                                -    $                                     734,830.80 

1.03.09 Demolición placas macizas 0.15. m2 46.10 16.20              62.30  $           44,388.99  $                     2,046,332.46  $                   719,101.65  $                                  2,765,434.11 

1.03.10 Demolicion y retiro de pisos en tableta de gress m2 3521.30 323.80          3,845.10  $           12,844.29  $                   45,228,606.40  $                 4,158,981.84  $                                 49,387,588.24 

1.03.11 Retiros de alfombras existentes m2 1711.70 1737.40          3,449.10  $           12,295.25  $                   21,045,776.63  $               21,361,764.51  $                                 42,407,541.15 

1.03.12
Desmonte y montaje de ventaneria (las necesarias para la ejecuccion de los trabajos de 

reforzamiento)
m2 1123.70 371.00          1,494.70  $           19,800.00  $                   22,249,260.00  $                 7,345,800.00  $                                 29,595,060.00 

1.03.13 Desmonte de puertas: se deben inventariar y conservar para reinstalación. Un 98.00 37.00            135.00  $           21,447.35  $                     2,101,840.42  $                   793,551.99  $                                  2,895,392.41 

1.03.14 Retiro de adoquines   existentes plazoleta en piso 1 m2 55.90 0.00              55.90  $           11,737.71  $                        656,137.83  $                                -    $                                     656,137.83 

1.03.15 Desmonte de pisos existentes en madera  en piso 1 m2 180.80 0.00            180.80  $           23,475.41  $                     4,244,354.89  $                                -    $                                  4,244,354.89 

1.03.16 Desmonte de tarima de madera  en piso 2 m2 35.90 67.30            103.20  $           23,475.41  $                        842,767.37  $                 1,579,895.38  $                                  2,422,662.74 

1.03.17 Desmonte aparatos sanitarios Un 98.00 48.00            146.00  $           36,918.52  $                     3,618,015.01  $                 1,772,088.98  $                                  5,390,103.99 

1.03.18 Desmonte de planta electrica, transformador y/o equipos que queden fuera de servicio. Gl 1.00                1.00  $      4,735,943.17  $                     4,735,943.17  $                                -    $                                  4,735,943.17 

1.03.19 Demolicion de escalera en concreto m3 0.64                0.64  $         141,644.55  $                         90,652.51  $                                -    $                                       90,652.51 

1.03.20 Desmonte cieloraso existente en drywall m2 242.20 1980.00          2,222.20  $             3,060.29  $                        741,201.75  $                 6,059,370.24  $                                  6,800,571.99 

1.03.21 Desmonte de alfajia en madera ml 120.80            120.80  $           13,337.71  $                     1,611,195.02  $                                -    $                                  1,611,195.02 

1.03.22 Desmonte de rejas de ventanas m2 70.90              70.90  $             8,669.90  $                        614,695.72  $                                -    $                                     614,695.72 

                         PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE COSTOS 

  OBJETO:  REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DEL ICFES UBICADO EN LA CALLE 17 NO. 3-40 DE BOGOTÁ D.C. 

  CONSULTOR:  Consorcio Aseding y Asociados 
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2. CIMENTACION 2  $                 397,360,933.26  $                                   -    $                 397,360,933.26 

2.01 Excavaciones y Rellenos

2.01.01 Excavación manual en material común. m3 239.44            239.44  $           33,407.38  $                     7,999,063.31  $                                -    $                                  7,999,063.31 

2.01.02 Excavación manual base compacta. m3 60.73              60.73  $           99,248.11  $                     6,027,337.72  $                                -    $                                  6,027,337.72 

2.01.03 Relleno y compactación en material común de la excavacion. m3 46.60              46.60  $           18,486.89  $                        861,489.01  $                                -    $                                     861,489.01 

2.01.04 Relleno y compactación en material seleccionado. m3 48.53              48.53  $           57,480.00  $                     2,789,504.58  $                                -    $                                  2,789,504.58 

2.02 Concretos de Cimentación

2.02.01 Concreto de limpieza, e=0.05m, f'c=17.5MPa. m3 4.77                4.77  $         373,165.71  $                     1,780,000.45  $                                -    $                                  1,780,000.45 

2.02.02 Zapatas, concreto f'c=21mpa m3 22.14              22.14  $         658,475.79  $                   14,578,653.94  $                                -    $                                 14,578,653.94 

2.02.03 Vigas de cimetación, concreto f'c=21MPa. m3 28.60              28.60  $         664,968.21  $                   19,018,090.72  $                                -    $                                 19,018,090.72 

2.02.04 Reconstrucción de losa maciza de concreto, e=0.1m, f'c=21MPa m2 599.75            599.75  $           80,759.82  $                   48,435,703.13  $                                -    $                                 48,435,703.13 

2.02.05 Cabezales de cimentación, concreto f'c=21MPa. m3 25.82              25.82  $         843,577.08  $                   21,781,160.13  $                                -    $                                 21,781,160.13 

2.02.06 Escaleras sobre suelo. m3 2.35                2.35  $         634,933.49  $                     1,492,093.71  $                                -    $                                  1,492,093.71 

2.02.07
Construcción de micropilotes, D=0.2m, L=14m, concreto f'c=21MPa. Incluye: perforación, retiro 

de sobrantes e inyección. 
m 490.00            490.00  $         351,355.45  $                 172,164,170.33  $                                -    $                               172,164,170.33 

2.03 Refuerzos de Cimentación

2.03.01 Acero de refuerzo, figurado. Fy=420MPa Kg 24287.45        24,287.45  $             3,635.24  $                   88,290,781.22  $                                -    $                                 88,290,781.22 

2.03.02 Refuerzo en malla electrosoldada, fy=420MPa Kg 2998.75          2,998.75  $             4,049.32  $                   12,142,885.00  $                                -    $                                 12,142,885.00 

3. ESTRUCTURAS METALICAS Y DE CONCRETO 3  $                 980,979,649.64  $                7,860,640.00  $                 986,620,412.30 

3.01 Elementos Verticales.

3.01.01 Columnas de concreto a la vista, f'c=28MPa (4000psi). m3 2.40                2.40  $      1,056,542.05  $                     2,535,700.93  $                                -    $                                  2,535,700.93 

3.01.02 Pantallas adosadas de concreto a la vista, t=0.1 a 0.15m, f'c 28MPa m3 88.99              88.99  $      1,214,441.11  $                 108,073,113.95  $                                -    $                               108,073,113.95 

3.01.03 Pantallas adosadas de concreto a la vista, t=0.2, f'c 35MPa m3 36.68              36.68  $      1,172,083.56  $                   42,992,024.82  $                                -    $                                 42,992,024.82 

3.01.04 Muros de concreto a la vista, t=0.25m, f'c=35MPa. m3 96.69              96.69  $         962,830.73  $                   93,096,103.12  $                                -    $                                 93,096,103.12 

3.01.05
Tanque subterraneo en concreto de baja permeabilidad de 4000 psi. Incluye:  cinta SIKA pvc 

(Sin refuerzo).
m3 52.96              52.96  $      1,199,010.99  $                   63,499,622.23  $                                -    $                                 63,499,622.23 

3.02 Elementos Horizontales.

3.02.01 Vigas en concreto a la vista f''c= 28mpa (4000 psi) m3 9.49                9.49  $      1,079,169.69  $                   10,241,320.38  $                                -    $                                 10,241,320.38 

3.02.02 Recalce de vigas, concreto 28MPa m3 3.45                3.45  $      1,513,747.45  $                     5,223,942.45  $                                -    $                                  5,223,942.45 

3.02.03 Recalce de vigas  15 x 45; 20x45; 25x25 ml 25.24              25.24  $         149,567.63  $                     3,775,087.07  $                                -    $                                  3,775,087.07 

3.02.04 Entrepiso Steel Deck 2" cal 20 ref 5mm c/15 e=15** m2 67.30              67.30  $         116,800.00  $                                    -    $                 7,860,640.00  $                                  7,860,640.00 

3.03 Refuerzos de Estructura.

3.03.01 Acero de refuerzo, figurado. Fy=420MPa. Kg 28471.45        28,471.45  $             3,606.68  $                 102,687,501.05  $                                -    $                               102,687,501.05 

3.03.02 Refuerzo en malla electrosoldada, fy=420MPa. Kg 12274.00        12,274.00  $             4,020.65  $                   49,349,415.75  $                                -    $                                 49,349,415.75 

3.04 Anclajes. 

3.04.01 Anclaje tipo 1,perforación para barra No.3 y resina epoxica. Un 200.00            200.00  $           37,518.99  $                     7,503,798.97  $                                -    $                                  7,503,798.97 

3.04.02 Anclaje tipo 2, perforación para barra No. 4 y resina epoxica. Un 233.00            233.00  $           44,731.96  $                   10,422,547.55  $                                -    $                                 10,422,547.55 

3.04.03 Anclaje tipo 3, perforación para barra No.5 y resina epoxica. Un 90.00              90.00  $           54,044.06  $                     4,863,965.22  $                                -    $                                  4,863,965.22 

3.04.04 Anclaje tipo 4, perforación para barra No.6 y resina epoxica. Un 203.00            203.00  $           63,746.30  $                   12,940,499.00  $                                -    $                                 12,940,499.00 

3.04.05 Anclaje tipo 5, perforación para barra No.7 y resina epoxica. Un 28.00              28.00  $           73,614.43  $                     2,061,204.01  $                                -    $                                  2,061,204.01 

3.04.06 Ancalaje tipo 6, perforacion para barra No.8 y resina epoxica. 60.00              60.00  $           75,968.21  $                     4,558,092.83  $                                -    $                                  4,558,092.83 

3.04.07 Anclajes tipo 7, perforación para barra No2 y resina epoxica, incluyes conector de cortante. Un 3796.00          3,796.00  $           26,534.09  $                 100,723,408.82  $                                -    $                               100,723,408.82 

3.04.08 Anclaje tipo 8, perforación pasante barra No.3 y resina epoxica. Un 196.00            196.00  $           23,350.04  $                     4,576,608.22  $                                -    $                                  4,576,608.22 

3.04.09 Anclaje tipo 9, perforación pasante para barra No.4 y resina epoxica. Un 124.00            124.00  $           31,725.20  $                     3,933,924.56  $                                -    $                                  3,933,924.56 

3.04.10 Anclaje tipo 10, perforación pasante para barra No.5 y resina epoxica. Un 2.00                2.00  $           39,903.08  $                         79,806.17  $                                -    $                                       79,806.17 

3.04.11 Anclaje tipo 11, perforación pasante para barra No.6. y resina epoxica Un 674.00            674.00  $         102,707.05  $                   69,224,549.34  $                                -    $                                 69,224,549.34 

3.04.12 Anclaje tipo 12, perforación pasante para barra No7 y resina epoxica. Un 25.00              25.00  $         150,886.65  $                     3,772,166.31  $                                -    $                                  3,772,166.31 

3.04.13
Preparación y limpieza de superficie de unión estructuras nuevas con existentes  incluye 

aplicación de adhesivo epóxico.
m2 34.53              34.53  $           78,874.26  $                     2,723,528.28  $                                -    $                                  2,723,528.28 

3.04.14 Anclajes mecanicos  3/8" Un 246.00            246.00  $           11,129.48  $                     2,737,852.48  $                                -    $                                  2,737,852.48 

3.05 Equipo de soporte 

3.05.01 Equipo de soporte para la edificacion en fase de reforzamiento y demoliciones m2/dia 56909.50        56,909.50  $             3,563.56  $                 202,800,529.47  $                                -    $                               202,800,529.47 

3.06 Estructuras metalicas

3.06.01 Estructura metalica Rampas m2 124.96 0.00            124.96  $         298,153.77  $                   37,255,980.31  $                                -    $                                 37,255,980.31 

3.06.02 Estructura metalica sobre piso vestibulo m2 47.81              47.81  $         400,018.75  $                   19,124,896.62  $                                -    $                                 19,124,896.62 

3.07 Elementos no estructurales

3.07.01 Dinteles en varilla ventanas. ml 32.97              32.97  $           25,395.35  $                        837,284.72  $                                -    $                                     837,284.72 

3.07.02 Tapa en concreto (0.10) balcon piso 7. m2 14.14              14.14  $         123,917.51  $                     1,752,193.64  $                                -    $                                  1,752,193.64 

3.07.03 Rampa en concreto e:.10 cm m2 53.60              56.00  $           71,729.79  $                     3,844,716.76  $                                -    $                                  4,016,868.26 

3.07.04 Muro de contención E: 0.20 cm Rampa exterior. m2 23.00                8.40  $         163,837.59  $                     3,768,264.60  $                                -    $                                  1,376,235.77 
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4. PISOS Y ENCHAPES 4  $      642,288,566.15  $  305,885,810.14  $                 948,174,376.28 

4.01 Base de Pisos y Afinados

4.01.01 Alistado pisos E=0.03 m2 2193.50 1542.60          3,736.10  $           26,203.94  $                   57,478,331.98  $               40,422,190.52  $                                 97,900,522.50 

4.01.02 Revestimiento escalera e=0.03. m2 58.70 0.00              58.70  $           73,427.65  $                     4,310,203.25  $                                -    $                                  4,310,203.25 

4.01.03 Revestimiento Paso escalera e=0.03. un 148.00 0.00            148.00  $           44,321.60  $                     6,559,596.76  $                                -    $                                  6,559,596.76 

4.01.04 Piso en pintura epoxica m2 96.20 0.00              96.20  $           17,196.02  $                     1,654,257.40  $                                -    $                                  1,654,257.40 

4.01.05 Alistado pisos impermeabilizado E=0.05 m2 825.40 185.80          1,011.20  $           31,597.84  $                   26,080,855.53  $                 5,870,878.31  $                                 31,951,733.84 

4.01.06
Impermeabilización  en manto FIBERGLASS  SUPERMANTO 800 XT o similar en caliente bajo 

alistado endurecido
m2 825.40 185.80          1,011.20  $           50,752.00  $                   41,890,700.80  $                 9,429,721.60  $                                 51,320,422.40 

4.01.07 Mortero endurecido piso parqueadero m2 0.00 55.90              55.90  $           34,025.88  $                                    -    $                 1,902,046.49  $                                  1,902,046.49 

4.02 Acabado Pisos

4.02.01 Piso tableta Gress, similar al existente. m2 30.40 0.00              30.40  $           70,950.11  $                     2,156,883.49  $                                -    $                                  2,156,883.49 

4.02.02
Suministro e instalación de piso en porcelanato urban gris oscuro 28.3x56.6 ref 566142551. 

corona o similar
m2 188.80 122.40            311.20  $           77,847.70  $                   14,697,645.51  $                 9,528,558.32  $                                 24,226,203.83 

4.02.03
Suministro e instalación Piso laminado en PVC con recubrimiento ceramicoTipo easy click 

referencia aquafloor click tono Roble cenizo
m2 2193.50 1542.70          3,736.20  $         128,912.48  $                 282,769,526.25  $             198,873,283.86  $                               481,642,810.11 

4.02.04
Suministro e instalacion de Guardaescoba de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina 

plástica de imitación de madera, color a elegir, y resistencia a la abrasión AC3
ml 1924.10 1132.70          3,056.80  $           12,070.64  $                   23,225,118.42  $               13,672,413.93  $                                 36,897,532.35 

4.02.05 Instalacion de piso existente en madera en piso 1 m2 135.00 0.00            135.00  $           55,675.92  $                     7,516,249.00  $                                -    $                                  7,516,249.00 

4.02.06 Suministro e instalacion de  piso en madera granadillo m2 80.80 0.00              80.80  $         189,812.37  $                   15,336,839.37  $                                -    $                                 15,336,839.37 

4.02.07
Suministro e instalación de guardaescoba en madera granadillo  incluye instalación mecánica 

mediante pinzas
m 47.60 0.00              47.60  $           26,479.20  $                     1,260,409.92  $                                -    $                                  1,260,409.92 

4.02.08 Suministro e instalación piso tipo deck en madera teka m2 172.77            172.77  $         165,000.00  $                   28,506,322.35  $                                -    $                                 28,506,322.35 

4.02.09 Suministro e instalacion adoquin de gres  10X10x2 m2 70.00              70.00  $           57,680.91  $                     4,037,663.50  $                                -    $                                  4,037,663.50 

4.02.10
Suministro e instalación de alfombra para tráfico pesado de 900grm  argollada en nilon 100%, 

linea inspiracion  tono estrella ref. 135027406 o similar
m2 186.60            186.60  $         110,652.36  $                   20,647,730.38  $                                -    $                                 20,647,730.38 

4.02.11 Suministro e instalacion piso vinilico  adhessivo antiestatico m2 94.30              94.30  $         149,098.51  $                   14,059,989.55  $                                -    $                                 14,059,989.55 

4.02.12 Piso Técnico de Polipropileno Externo tipo interperie m2 165.20            165.20  $         296,791.73  $                   49,029,994.05  $                                -    $                                 49,029,994.05 

4.03 ENCHAPES

4.03.01
Suministro e instalacion de ceramica rectificada blanca de 60x33 o similar  para  muros de 

baños (Incluye pega,emboquillada, biselada y/o win de remate)
m2 613.70 391.30          1,005.00  $           66,922.35  $                   41,070,248.64  $               26,186,717.11  $                                 67,256,965.75 

5. CARPINTERIAS METALICA Y MADERA. 5  $                 657,359,874.17  $            293,806,090.43  $                 951,165,964.59 

5.01 Carpinteria Metalica   

5.01.01 Ventana fija en vidrio Templado de 10mm m2 815.40 371.00          1,186.40  $         380,000.00  $                 309,852,000.00  $             140,980,000.00  $                               450,832,000.00 

5.01.02 Ventana fachada flotante  en vidrio  10mm m2 293.90 0.00            293.90  $         405,000.00  $                 119,029,500.00  $                                -    $                               119,029,500.00 

5.01.03 Ventana para vidrio incoloro  5 mm en aluminio proyectante con basculante m2 44.00              44.00  $         225,787.74  $                     9,934,660.72  $                                -    $                                  9,934,660.72 

5.01.04 Ventana fija para vidrio  bronce  5 mm en aluminio proyectante m2 102.34            102.34  $         235,000.00  $                   24,049,900.00  $                                -    $                                 24,049,900.00 

5.01.05 Fachada flotante en vidirio de 8 MM Templado con perfileria a lavista en zona de vestibulo m2 46.75              46.75  $         522,000.00  $                   24,403,500.00  $                                -    $                                 24,403,500.00 

5.01.06 Puerta doble en vidrio templado bronce 10mm, batiente (1.67x2.17) Un 2.00 6.00                8.00  $      2,424,227.20  $                     4,848,454.40  $               14,545,363.20  $                                 19,393,817.60 

5.01.07 Puerta sencilla en vidrio templado bronce 10mm, batiente (1.00x2.28) Un 12.00 10.00              22.00  $      1,011,627.20  $                   12,139,526.40  $               10,116,272.00  $                                 22,255,798.40 

5.01.08

Divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm, anclada a piso y placa 

superior. Altura del vidrio 2,30 mts. Incluye película sand blasting con el logo de la entidad y el 

nombre de la dependencia.

m2 120.10 107.90            228.00  $         375,000.00  $                   45,037,500.00  $               40,462,500.00  $                                 85,500,000.00 

5.01.09 Divisiones para baño en acero inoxidable m2 104.90 106.20            211.10  $         522,320.40  $                   54,791,409.96  $               55,470,426.48  $                               110,261,836.44 

5.01.10 Rampa en lamina alfajor de 1.2 a 1.20 x 0.48 de 6mm Un 15.00 0.00              15.00  $         375,627.20  $                     5,634,408.00  $                                -    $                                  5,634,408.00 

5.01.11
TAPA en lámina de alfajor 6mm  0.90*0.90 m. Marco en ángulo de 2 x 1/8". (Incluye gancho en 

acero y marco) según diseño. Suministro e Instalación.
Un 2.00 0.00                2.00  $         254,616.90  $                        509,233.80  $                                -    $                                     509,233.80 

5.01.12 Suministro e instalacion de espejos en baños m2 46.68 25.92              72.60  $           98,600.00  $                     4,602,648.00  $                 2,555,712.00  $                                  7,158,360.00 

5.01.13 Baranda en platina metalica espesor: 0.005 m y pasamanos en madera zapan 65x170 mm ml 10.00 0.00              10.00  $         228,000.00  $                     2,280,000.00  $                                -    $                                  2,280,000.00 

5.01.14 Pintura para el mantenimiento de barandas y rejas existentes m2 156.50 0.00            156.50  $           45,000.00  $                     7,042,500.00  $                                -    $                                  7,042,500.00 

5.02 Carpinteria Madera

5.02.01
Pasamanos de madera de zapan o similar de 65x170 mm de sección, para rampa recta de un 

tramo, fijado mediante atornillado en obra de mampostería.
ml 54.50 0.00              54.50  $           92,988.31  $                     5,067,862.90  $                                -    $                                  5,067,862.90 

5.02.02 Mantenimiento e instalación de puertas Según inventario y localizacion inicial un 71.00 8.00              79.00  $         164,782.31  $                   11,699,543.94  $                 1,318,258.47  $                                 13,017,802.41 

5.02.03 Suministro e instalación de puertas madera un 22.00 47.00              69.00  $         603,352.30  $                   13,273,750.68  $               28,357,558.28  $                                 41,631,308.96 

5.02.04 Mantenimiento alfajias en madera ml 120.80 0.00            120.80  $           26,187.71  $                     3,163,475.37  $                                -    $                                  3,163,475.37 
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6 MAMPOSTERIAS, PAÑETES Y REVESTIMIENTOS 6  $                 183,067,991.95 

6.01

6.01.01 Muro en ladrillo tolete e= 0.15. M2 75.60 450.60            526.20  $           93,026.92  $                     7,032,835.42  $               41,917,931.76  $                                 48,950,767.18 

6.01.02 Muro en ladrillo tolete e= 0.38. m2 9.10 0.00                9.10  $         214,240.60  $                     1,949,589.49  $                                -    $                                  1,949,589.49 

6.01.03 Pañete liso muros 1:4. m2 1021.10 1762.20          2,783.30  $           18,804.02  $                   19,200,783.44  $               33,136,441.67  $                                 52,337,225.11 

6.01.04 Pintura y estuco  2 manos blanco. m2 1021.10 1762.20          2,783.30  $           13,970.63  $                   14,265,413.97  $               24,619,050.53  $                                 38,884,464.50 

6.01.05 Pañete esmaltado - incluye cintas, filos y dilataciones ml 874.00 0.00            874.00  $           15,037.92  $                   13,143,141.07  $                                -    $                                 13,143,141.07 

6.01.06 Pañete cargado en concreto abujardado - incluye cintas, filos y dilataciones ml 993.20 0.00            993.20  $           27,993.16  $                   27,802,804.60  $                                -    $                                 27,802,804.60 

7.
CIELOS RASOS, DIVISIONES Y ACABADOS 

ESPECIALES 
7  $      293,570,209.93  $  127,918,832.75  $                 421,489,042.68 

7.01
Cielos Rasos, Divisiones y Recubrimientos Horizontalesy 

Verticales.

7.01.01 Cielo raso  liso en drywall m2 1948.70 1615.50          3,564.20  $           57,733.73  $                 112,505,709.93  $               93,268,832.75  $                               205,774,542.68 

7.01.02 Cielo Raso modular en lamina 61x61 cm microperforada  Tay lay in o similar m2 221.40 154.00            375.40  $         225,000.00  $                   49,815,000.00  $               34,650,000.00  $                                 84,465,000.00 

7.01.03
Cielo raso modular en lamina 61x61 madera aglomerada Hunter Douglas  Tipo Patagonia o 

Similar
m2 232.30 0.00            232.30  $         565,000.00  $                 131,249,500.00  $                                -    $                               131,249,500.00 

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, APARATOS 

SANITARIOS Y ACCESORIOS.
8  $      213,409,965.20  $     93,104,059.46  $                 294,900,634.54 

8.01 Aparatos Sanitarios

8.01.01
Suministro e instalación de sanitario de tanque ref montecarlo o similar, incluye conjunto 

Grifería y accesorios
Un 22.00 0.00              22.00  $         477,148.00  $                   10,497,256.00  $                                -    $                                 10,497,256.00 

8.01.02
Suministro e instalación de sanitario Taza Adriatico similar; incluye  sistema Valvula 

Antivandalica Entrada posterior línea institucional.
Un 2.00 0.00                2.00  $         604,445.59  $                     1,208,891.18  $                                -    $                                  1,208,891.18 

8.01.03
Suministro e instalación de sanitario Taza Baltico similar; incluye  sistema Valvula 

Antivandalica Entrada posterior línea institucional.
Un 19.00 36.00              55.00  $         581,051.40  $                   11,039,976.68  $               20,917,850.54  $                                 31,957,827.22 

8.01.04 Orinal Gotta antibacterial o similar; incluye griferia Orinal de Empotrar Push UA E.P. Un 17.00 0.00              17.00  $         534,496.56  $                     9,086,441.45  $                                -    $                                  9,086,441.45 

8.01.05 Lavamanos silestone 120X40 cm Un 19.00 18.00              37.00  $      1,350,000.00  $                   25,650,000.00  $               24,300,000.00  $                                 49,950,000.00 

8.01.06 Lavamanos silestone 70X40 cm Un 24.00 0.00              24.00  $      1,950,000.00  $                   46,800,000.00  $                                -    $                                 46,800,000.00 

8.01.07 Griferia Lavamanos  De Mesa Tipo Push ref. 947120001 o similar Un 62.00 36.00              98.00  $         118,503.98  $                     7,347,246.81  $                 4,266,143.31 

8.02 Accesorios

8.02.01 Protector en acero para papel higienico Un 30.10 12.90              43.00  $         132,570.33  $                     3,990,366.95  $                 1,710,157.26  $                                  5,700,524.21 

8.02.02 Gabinete para toallas de papel en acero inoxidable con acabado satinado arquitectonico Un 32.90 14.10              47.00  $         148,050.33  $                     4,870,855.87  $                 2,087,509.66  $                                  6,958,365.53 

8.02.03 Dispensador de jabon liquido vertical en acero inoxidable Un 32.90 14.10              47.00  $         151,570.33  $                     4,986,663.87  $                 2,137,141.66  $                                  7,123,805.53 

8.02.04
Barra de seguridad de Barra Doble Brazo para empotrar en la pared con tornillos escondidos 

en  Acero Inoxidable satinado AISI SAE 304, Calibre 14 (espesor 1.9mm).
Un 9.80 4.20              14.00  $         284,698.57  $                     2,790,046.01  $                 1,195,734.00  $                                  3,985,780.01 

8.03 Red hidráulica 

8.03.01 Punto hidráulico 1 / 2". Un 95.20 40.80            136.00  $           47,104.41  $                     4,484,339.66  $                 1,921,859.86  $                                  6,406,199.52 

8.03.02 Punto hidráulico 1". Un 6.30 2.70                9.00  $           61,485.02  $                        387,355.63  $                   166,009.56  $                                     553,365.19 

8.03.03 Punto hidráulico 1 1/4 ". Un 39.90 17.10              57.00  $           78,555.93  $                     3,134,381.78  $                 1,343,306.48  $                                  4,477,688.25 

8.03.04 Tubería PVC presión 1 / 2". m 257.66 110.42            368.08  $           22,311.21  $                     5,748,617.39  $                 2,463,693.17  $                                  8,212,310.56 

8.03.05 Tubería PVC presión 1". m 52.20 22.37              74.57  $           26,625.62  $                     1,389,830.56  $                   595,641.67  $                                  1,985,472.22 

8.03.06 Tubería PVC presión 3 / 4". m 58.74 25.17              83.91  $           28,405.42  $                     1,668,449.31  $                   715,049.70  $                                  2,383,499.01 

8.03.07 Tubería PVC presión 1 1 / 4 ". m 651.11 279.05            930.15  $           30,380.42  $                   19,780,840.25  $                 8,477,502.96  $                                 28,258,343.21 

8.03.08 Tubería PVC presión 1 1 / 2 ". m 35.95 15.41              51.36  $           32,477.81  $                     1,167,642.07  $                   500,418.03  $                                  1,668,060.09 

8.03.09 Tubería PVC presión 2 ". m 73.47 31.49            104.96  $           41,371.67  $                     3,039,659.64  $                 1,302,711.27  $                                  4,342,370.91 

8.03.10 Tubería PVC presión 2 1 / 2". m 7.01 3.01              10.02  $           53,215.63  $                        373,254.44  $                   159,966.19  $                                     533,220.63 

8.03.11 Tubería PVC presión 3". m 24.42 10.47              34.89  $           66,433.60  $                     1,622,507.86  $                   695,360.51  $                                  2,317,868.38 

8.03.12 Tubería PVC presión 4". m 58.74 25.17              83.91  $         101,624.76  $                     5,969,133.32  $                 2,558,199.99  $                                  8,527,333.31 

8.03.13 Llaves terminales 1". Un 6.30 2.70                9.00  $           35,215.29  $                        221,856.35  $                     95,081.29  $                                     316,937.64 

8.03.14 Válvula de corte 1 / 2". Un 29.40 12.60              42.00  $           38,138.76  $                     1,121,279.67  $                   480,548.43  $                                  1,601,828.10 

8.03.15 Válvula de corte 1". Un 6.30 2.70                9.00  $           57,638.76  $                        363,124.21  $                   155,624.66  $                                     518,748.88 

8.03.16 Válvula de corte 1 1 / 4". Un 20.30 8.70              29.00  $           64,638.76  $                     1,312,166.91  $                   562,357.25  $                                  1,874,524.16 

8.03.17 Desmonte Tubería cobre presión 1". ml 58.80 25.20              84.00  $           37,477.53  $                     2,203,678.68  $                   944,433.72  $                                  3,148,112.39 

8.03.18 Prueba hidráulica y desinfección de las tuberías. Gl 0.70 0.30                1.00  $      1,098,672.77  $                        769,070.94  $                   329,601.83  $                                  1,098,672.77 

8.04 Red sanitaria.

8.04.01 Punto sanitario Ø=2". UN 79.80 34.20            114.00  $           62,668.38  $                     5,000,937.11  $                 2,143,258.76  $                                  7,144,195.88 

8.04.02 Punto sanitario Ø=4". UN 55.30 23.70              79.00  $           87,231.23  $                     4,823,887.05  $                 2,067,380.17  $                                  6,891,267.22 

8.04.03 Rejillas de piso Ø=3". UN 49.70 21.30              71.00  $           10,044.69  $                        499,221.18  $                   213,951.93  $                                     713,173.11 
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8.04.04 Tubería de aguas negras Ø=2". m 169.66 72.71            242.37  $           28,980.18  $                     4,916,748.60  $                 2,107,177.97  $                                  7,023,926.57 

8.04.05 Tubería de aguas negras Ø=4". m 256.58 109.96            366.54  $           44,166.32  $                   11,332,105.74  $                 4,856,616.75  $                                 16,188,722.48 

8.04.06 Tubería de aguas negras Ø=6". m 10.57 4.53              15.10  $           64,283.12  $                        679,472.54  $                   291,202.52  $                                     970,675.05 

8.04.07 Caja de inspección de 60 x 60 cm. UN 4.90 2.10                7.00  $         178,331.92  $                        873,826.39  $                   374,497.02  $                                  1,248,323.42 

8.04.08 Tubería PVC ventilación Ø=2" m 38.26 16.40              54.66  $           24,178.00  $                        925,098.61  $                   396,470.83  $                                  1,321,569.44 

8.04.09 Tubería PVC ventilación Ø=4" m 30.20 12.94              43.14  $           44,166.32  $                     1,333,734.49  $                   571,600.50  $                                  1,905,334.99 

8.04.10 Perforaciones en Placa para Ø 2",3",4" cm 3948.00 1692.00          5,640.00  $             6,800.00  $                   26,846,400.00  $               11,505,600.00  $                                 38,352,000.00 

9 SEÑALIZACION 9  $                             -    $                         -    $                   89,330,131.93 

9.01 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN Y EMERGENCIA

9.01.01

SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA: Vinilo adhesivo fotoluminiscente 

impreso sobre poliestireno cal.80 .  Cinta doble faz para pegar a muro 

15 x 20 cm.

Un                5.00  $           25,842.24  $                                     129,211.20 

9.01.02
SEÑAL RUTA DE EVACUACIÓN:Vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso 

sobre poliestireno cal.80 . Cinta doble faz p/pegar a muro 5 x 5 cm.
Un          1,024.00  $             2,153.52  $                                  2,205,204.48 

9.01.03
SEÑAL SALIDA:Vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso sobre poliestireno cal.80 . Cinta doble 

faz p/pegar a muro 15 x 20 cm.
Un              43.00  $           25,842.24  $                                  1,111,216.32 

9.01.04
SEÑAL ASCENSOR: Vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso sobre poliestireno cal.80 . Doble 

cara colgar. 15 x 15 cm.
Un              14.00  $           25,534.44  $                                     357,482.16 

9.01.05
SEÑAL ESCALERAS DE EMERGENCIA: Vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso sobre 

poliestireno cal.80 . Doble cara colgar. 15 x 15 cm.
Un              16.00  $           25,534.44  $                                     408,551.04 

9.01.06
ESCALONES : Cinta antideslizante 3M doble carril p/pegar a piso con franja de vinilo 

fotoluminiscente. Ancho 5 cm.Incluye sellador de bordes.
ml            749.65  $           29,527.20  $                                 22,135,065.48 

9.02 SEÑALETICA

9.02.01
SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA: Vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso, sobre poliestireno 

cal.80 . Cinta doble faz p/pegar a muro 15 x 20 cm.
Un                5.00  $           29,441.80  $                                     147,209.01 

9.02.02
SEÑAL RUTA DE EVACUACIÓN:Vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso, sobre poliestireno 

cal.80 . Cinta doble faz p/pegar a muro 5 x 5 cm.
Un          1,024.00  $             2,453.49  $                                  2,512,376.40 

9.02.03
SEÑAL SALIDA:Vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso, sobre poliestireno cal.80 . Cinta doble 

faz p/pegar a muro 15 x 20 cm.
Un              43.00  $           29,441.91  $                                  1,266,002.01 

9.02.04
SEÑAL ASCENSOR: Vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso sobre poliestireno cal.80 . Doble 

cara colgar. 15 x 15 cm.
Un              14.00  $           39,403.07  $                                     551,642.92 

9.02.05
SEÑAL ESCALERAS DE EMERGENCIA: Vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso, sobre 

poliestireno cal.80 . Doble cara colgar. 15 x 15 cm.
Un              16.00  $           39,403.07  $                                     630,449.05 

9.02.06
ESCALONES : Cinta antideslizante 3M doble carril p/pegar a piso con franja de vinilo 

fotoluminiscente. Ancho 5 cm.Incluye sellador de bordes.
ml            750.00  $           33,640.89  $                                 25,230,664.12 

9.02.07
PLANO DE EVACUACIÓN : vidrio templado 5mm. 4 bujes 3/4" en aluminio.Impresión en vinilo 

revés. (Nó incluye diseño del plano) 43 X 28 cm
Un              44.00  $         120,571.64  $                                  5,305,151.98 

9.02.08
SEÑAL GABINETE INCENDIO : vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso, sobre poliestireno 

cal.80 Doble cara bandera, fijado con 2 bujes de aluminio 3/4" 15X 17 cm.
Un              11.00  $           39,403.07  $                                     433,433.72 

9.02.09
SEÑAL EXTINTOR : vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso, sobre poliestireno cal.80 Doble 

cara bandera, fijado con 2 bujes de aluminio 3/4" 15 x 17 cm.
Un            110.00  $           39,403.09  $                                  4,334,339.72 

9.02.10
SEÑAL RIESGO ELÉCTRICO:Vinilo adhesivo impreso sobre poliestireno cal.80 . Cinta doble faz 

p/pegar a muro 15 X20 cm
Un              12.00  $           29,441.95  $                                     353,303.38 

9.02.11
SEÑAL AREA RESTRINGIDA:Vinilo adhesivo impreso sobre poliestireno cal.80 . Cinta doble faz 

p/pegar a muro 15 X20 cm
Un                9.00  $           29,441.91  $                                     264,977.22 

9.02.12
SEÑAL CUARTO DE BOMBAS:Vinilo adhesivo impreso sobre poliestireno cal.80 . Cinta doble faz 

p/pegar a muro 15 X20 cm
Un                1.00  $           29,442.05  $                                       29,442.05 

9.02.13
SEÑAL NO USE EL ASCENSOR:Vinilo adhesivo impreso sobre poliestireno cal.80 . Cinta doble faz 

p/pegar a muro 15 x 20 cm.
Un              21.00  $           29,441.93  $                                     618,280.60 

9.02.14
SEÑAL BOTIQUIN Y CAMILLA : vinilo adhesivo fotoluminiscente impreso, sobre Poliestireno 

cal.80 Doble cara bandera, fijado con 2 bujes de aluminio 3/4" 17 X30 cm
Un              21.00  $           64,421.72  $                                  1,352,856.12 

9.02.15
SEÑAL ENFERMERÍA : Vidrio templado 5mm 4 bujes 3/4" aluminio.Logo y texto en serigrafía 

revés. 50 x 25 cm.
Un                1.00  $         125,479.20  $                                     125,479.20 

9.02.16
SEÑAL HORARIO DE ATENCIÓN : Vidrio templado 5mm 4 bujes 3/4" aluminio.Logo y texto en 

serigrafía revés. 50 x 25 cm.
Un                2.00  $         125,478.57  $                                     250,957.14 

9.02.17
SEÑAL VENTANILLAS : Vidrio templado 5mm 2 bujes 3/4" aluminio.Logo y texto en Serigrafía 

revés.Guaya para descolgar 90 x 15 cm.
Un                5.00  $         231,329.27  $                                  1,156,646.35 

9.02.18
SEÑAL ARCHIVOS : Vidrio  5mm 4 bujes 1/2" aluminio.Texto y pictograma en vinilo revés. 

20x20 cm.
Un                7.00  $           69,398.86  $                                     485,791.99 

9.02.19
SEÑAL CENTRO DE ACOPIO :  Vidrio templado 5mm 4 bujes 1/2" aluminio.Texto y pictograma 

en vinilo revés. 20x20 cm.
Un                1.00  $           69,398.86  $                                       69,398.86 

9.02.20
SEÑAL BAÑOS : Vidrio 5mm 4 bujes 1/2" aluminio.Texto y pictograma en vinilo revés. 20x20 

cm.
Un              50.00  $           69,398.78  $                                  3,469,939.04 

9.02.21
SEÑAL COCINETA/CAFETERIA : Vidrio 5mm 4 bujes 1/2" aluminio.Texto y pictograma en vinilo 

revés. 20x20 cm.
Un              12.00  $           69,398.75  $                                     832,785.02 

9.02.22
SEÑAL PARQUEADERO: Placa en acrílico 5mm. Textos y pictogramas en vinilo reflectivo. Marco 

en aluminio. 130 x 25 cm
Un                1.00  $         569,560.46  $                                     569,560.46 
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9.02.23
TABLEROS : Vidrio templado 8mm . Película frosted posterior con cuadrícula impresa. 4 Bujes 

en aluminio 1" con dilatadores. Portaborrador en lámina 120 x 80 cm
Un              21.00  $         408,401.35  $                                  8,576,428.26 

9.02.24
AVISO  CORPORATIVO: Acrílico cristal 20 mm. corte laser. Pintura laca colores 

corporativos.P/pegar en muro recepción. 215 x 75 cm
Un                1.00  $      4,416,286.62  $                                  4,416,286.62 

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 10  $   1,249,917,153.52  $  576,293,553.47  $              1,796,236,972.46 

10.01 SALIDAS ELÉCTRICAS

10.01.01
Salida para lámpara y/o bala fluorescente en tubo conduit EMT de 3/4", con conductores de 

cobre 2No12. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
Un 1254.00 560.00          1,814.00  $           72,396.13  $                   90,784,745.25  $               40,541,832.01  $                               131,326,577.26 

10.01.02

Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en tubo conduit EMT de 3/4", con conductores 

de cobre 2No12. Incluye toma GFCI, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la 

salida.
Un 80.00 48.00            128.00  $           89,746.76  $                     7,179,740.94  $                 4,307,844.57  $                                 11,487,585.51 

10.01.03

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra en tubo conduit EMT de 3/4", con 

conductores de cobre 3No12. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para 

completar la salida.

Un 333.00 195.00            528.00  $           85,274.25  $                   28,396,326.78  $               16,628,479.65  $                                 45,024,806.43 

10.01.04

Salida para toma bifásica en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 2N10+1No12 

AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para 

completar la salida.

Un 22.00 1.00              23.00  $         158,895.14  $                     3,495,693.06  $                   158,895.14  $                                  3,654,588.20 

10.01.05
Salida para toma trifásica en tubo conduit EMT de 3/4", con conductores de cobre 3No10 + 

1No12. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
Un 4.00                4.00  $         168,487.14  $                        673,948.55  $                                -    $                                     673,948.55 

10.01.06
Salida para toma extractor en tubo conduit PVC de 3/4", con conductores de cobre 2No12 + 

1No14 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
Un 40.00 66.00            106.00  $           54,019.81  $                     2,160,792.32  $                 3,565,307.33  $                                  5,726,099.65 

10.01.07

Salida para toma monofásica doble con polo a tierra regulada (naranja) en tubo conduit EMT 

de 3/4", con conductores de cobre 2No12. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios 

necesarios para completar la salida.
Un 321.00 195.00            516.00  $           97,706.35  $                   31,363,739.83  $               19,052,739.15  $                                 50,416,478.98 

10.01.08
Salida para lámpara de emergencia en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 

2N12AWG THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas, toma doble y accesorios 
Un 102.00 48.00            150.00  $           89,085.37  $                     9,086,707.74  $                 4,276,097.76  $                                 13,362,805.50 

10.01.09

Salida para secador de manos en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 2N12AWG 

THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la 

salida.
Un 40.00 22.00              62.00  $           83,306.86  $                     3,332,274.21  $                 1,832,750.81  $                                  5,165,025.02 

10.01.10

Salida para sensor de movimiento en tubo conduit PVC de 3/4", con conductores de cobre 

2No12 + 1No14 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar 

la salida.

Un 40.00 22.00              62.00  $         169,006.37  $                     6,760,254.72  $                 3,718,140.10  $                                 10,478,394.82 

10.01.11
Salida para interruptor sencillo en tubo conduit EMT de 3/4", con conductores de cobre 

2No12. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
Un 138.00 35.00            173.00  $           49,598.78  $                     6,844,631.42  $                 1,735,957.24  $                                  8,580,588.66 

10.01.12
Salida para interruptor doble en tubo conduit EMT de 3/4", con conductores de cobre 3No12. 

Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
Un 86.00 33.00            119.00  $           54,968.17  $                     4,727,262.48  $                 1,813,949.56  $                                  6,541,212.04 

10.01.13
Salida para interruptor triple en tubo conduit EMT de 3/4", con conductores de cobre 4No12. 

Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
Un 15.00              15.00  $           61,522.06  $                        922,830.88  $                                -    $                                     922,830.88 

10.01.14
Salida para interruptor conmutable sencillo en tubo conduit EMT de 3/4", con conductores de 

cobre 4No12. Incluye soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
Un 30.00 12.00              42.00  $           62,964.06  $                     1,888,921.75  $                   755,568.70  $                                  2,644,490.45 

10.01.15
Salida para TV en tubo conduit EMT de 3/4" y cable RG-59. Incluye soportes y accesorios para 

completar la salida.
Un 3.00                3.00  $           62,964.06  $                        188,892.18  $                                -    $                                     188,892.18 

10.01.16
Salida para sonido en tubo conduit EMT de 3/4", con cable duplex polarizado 2x18. Incluye 

soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida.
Un 6.00                6.00  $           57,018.68  $                        342,112.09  $                                -    $                                     342,112.09 

10.01.17
Salida para Video Beam en tubo conduit EMT de 3/4". Incluye soportes, cajas y accesorios 

necesarios para completar la salida.
Un 4.00                4.00  $           39,525.16  $                        158,100.65  $                                -    $                                     158,100.65 

10.02 TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS  $                                    -    $                                -   

10.02.01
Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 28 a 40 amp.  regulable. 25 kA a 

240V - 14 kA a 440V.
Un 6.00 6.00              12.00  $         352,318.69  $                     2,113,912.15  $                 2,113,912.15  $                                  4,227,824.30 

10.02.02
Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 44 a 63 amp.  regulable. 25 kA a 

240V - 14 kA a 440V.
Un 46.00 36.00              82.00  $         352,418.69  $                   16,211,259.82  $               12,687,072.90  $                                 28,898,332.72 
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10.02.03
Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 70 a 100 amp.  regulable. 25 kA a 

240V - 14 kA a 440V.
Un 4.00 1.00                5.00  $         389,018.69  $                     1,556,074.77  $                   389,018.69  $                                  1,945,093.46 

10.02.04
Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 102 a 160 amp.  regulable. 25 kA a 

240V - 18 kA a 440V.
Un 7.00 2.00                9.00  $      1,177,770.70  $                     8,244,394.93  $                 2,355,541.41  $                                 10,599,936.34 

10.02.05
Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 160 a 250 amp.  regulable. 35 kA a 

240V - 20 kA a 440V.
Un 5.00                5.00  $      1,556,370.70  $                     7,781,853.52  $                                -    $                                  7,781,853.52 

10.02.06
Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 500 a 1250 amp.  regulable. 35 kA 

a 240V - 20 kA a 440V.
Un 2.00                2.00  $      3,002,970.70  $                     6,005,941.41  $                                -    $                                  6,005,941.41 

10.02.07
Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 400 a 500 amp.  regulable. 35 kA a 

240V - 25 kA a 440V.
Un 2.00                2.00  $      4,854,070.70  $                                    -    $                 9,708,141.41  $                                  9,708,141.41 

10.02.08
Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio para totalizador de 24 

circuitos. Debe disponer de puerta y chapa, barra de neutro y barra de tierra.
Un 6.00 8.00              14.00  $         695,004.81  $                     4,170,028.83  $                 5,560,038.44  $                                  9,730,067.27 

10.02.09
Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio para totalizador de 30 

circuitos. Debe disponer de puerta y chapa, barra de neutro y barra de tierra.
Un 14.00 12.00              26.00  $         714,932.98  $                   10,009,061.67  $                 8,579,195.72  $                                 18,588,257.38 

10.02.10
Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio para totalizador de 42 

circuitos. Debe disponer de puerta y chapa, barra de neutro y barra de tierra.
Un 32.00              32.00  $         850,480.98  $                   27,215,391.24  $                                -    $                                 27,215,391.24 

10.02.11

Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete de distribución para red de baja tensión 

en cuarto subestación (red 208V). Incluye barrajes, puentes y accesorios. Ver especificaciones y 

diagrama unifilar.
Un 2.00 1.00                3.00  $      5,083,451.52  $                   10,166,903.04  $                 5,083,451.52  $                                 15,250,354.57 

10.02.12
Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete de distribución para red regulada. Incluye 

barrajes, puentes y accesorios. Ver especificaciones y diagrama unifilar.
Un 1.00 1.00                2.00  $      1,382,063.98  $                     1,382,063.98  $                 1,382,063.98  $                                  2,764,127.95 

10.02.13 Suministro, montaje y conexión de TVSS categoría B.  Ver especificaciones y diagrama unifilar. Un 3.00 1.00                4.00  $      4,347,686.80  $                   13,043,060.39  $                 4,347,686.80  $                                 17,390,747.18 

10.02.14 Suministro, montaje y conexión de TVSS categoría C.  Ver especificaciones y diagrama unifilar. Un 1.00                1.00  $      3,381,386.80  $                     3,381,386.80  $                                -    $                                  3,381,386.80 

10.02.15 Suministro e instalación de caja para automático industrial. Un 6.00                6.00  $         104,318.29  $                        625,909.75  $                                -    $                                     625,909.75 

10.02.16
Suministro, montaje y conexión de automático monopolar de 1x20 hasta 1x50 amp.  10 kA a 

240V.
Un 581.00            581.00  $           19,030.35  $                   11,056,635.19  $                                -    $                                 11,056,635.19 

10.02.17 Suministro, montaje y conexión de automático bipolar de 2x20 hasta 2x50 amp.  10 kA a 240V. Un 22.00              22.00  $           46,621.10  $                     1,025,664.29  $                                -    $                                  1,025,664.29 

10.02.18
Suministro, montaje y conexión de automático tripolar de 3x20 hasta 3x100 amp.  10 kA a 

240V.
Un 22.00              22.00  $           92,355.69  $                     2,031,825.15  $                                -   

10.02.19
Suministro, montaje y conexión de llave tetrapolar de 100 amperios.  Ver especificaciones y 

diagrama unifilar.
Un 1.00                1.00  $         398,739.85  $                                    -    $                   398,739.85  $                                     398,739.85 

10.02.20 Suministro e instalación de caja para automático industrial. Un 5.00                5.00  $         104,318.29  $                                    -    $                   521,591.45  $                                     521,591.45 

10.02.21
Suministro, montaje y conexión de automático monopolar de 1x20 hasta 1x50 amp.  10 kA a 

240V.
Un 315.00            315.00  $           19,030.35  $                                    -    $                 5,994,561.25  $                                  5,994,561.25 

10.02.22 Suministro, montaje y conexión de automático bipolar de 2x20 hasta 2x50 amp.  10 kA a 240V. Un 11.00              11.00  $           46,621.10  $                                    -    $                   512,832.14  $                                     512,832.14 

10.02.23
Suministro, montaje y conexión de automático tripolar de 3x20 hasta 3x100 amp.  10 kA a 

240V.
Un 11.00              11.00  $           92,355.69  $                                    -    $                 1,015,912.57  $                                  1,015,912.57 

10.03 ACOMETIDAS CABLES Y DUCTOS  $                                    -    $                                -    $                                                  -   

10.03.01
Suministro y tendido de acometida trifasica por cárcamo en conductores de cobre 8(3F No.4/0 

+ 1N No 2/0+ 1T No.2) THHN.
Ml 15.00 35.00              50.00  $      1,183,809.99  $                   17,757,149.91  $               41,433,349.80  $                                 59,190,499.71 

10.03.02
Suministro y tendido de acometida trifasica por bandeja y tubería en conductores de cobre 3F 

No.4/0 + 1N No.4/0 + 1T No.2 THHN.
Ml 147.00 68.00            215.00  $      1,027,002.79  $                 150,969,410.75  $               69,836,190.00  $                               220,805,600.75 

10.03.03
Suministro y tendido de acometida trifasica por bandeja y tubería en conductores de cobre 3F 

No.2/0 + 1N No.2/0 + 1T No.4 THHN.
Ml 109.00            109.00  $           76,829.85  $                     8,374,454.11  $                                -    $                                  8,374,454.11 

10.03.04
Suministro y tendido de acometida trifasica por bandeja y tubería en conductores de cobre 3F 

No.1/0 + 1N No.1/0 + 1T No.6 THHN.
Ml 66.00              66.00  $           89,061.59  $                     5,878,064.94  $                                -    $                                  5,878,064.94 

10.03.05
Suministro y tendido de acometida trifasica por tubo en conductores de cobre 3F No.2 + 1N 

No.2 + 1T No.8.
Ml 224.00            224.00  $           49,028.98  $                   10,982,491.54  $                                -    $                                 10,982,491.54 
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10.03.06
Suministro y tendido de acometida trifasica por tubo en conductores de cobre 3F No.6 + 1N 

No.6 + 1T No.10.
Ml 302.00 179.00            481.00  $           32,188.48  $                     9,720,920.99  $                 5,761,737.94  $                                 15,482,658.93 

10.03.07
Suministro y tendido de acometida trifasica por bandeja  conductores de cobre 3F No.4 + 1N 

No.4 + 1T No.8.
Ml 409.00 26.00            435.00  $           52,046.88  $                   21,287,173.96  $                 1,353,218.88  $                                 22,640,392.85 

10.03.08
Suministro y tendido de acometida trifasica por tubo y conductores de cobre 3F No.8 + 1N 

No.8 + 1T No.10.
Ml 84.00 142.00            226.00  $           20,678.10  $                     1,736,960.74  $                 2,936,290.78  $                                  4,673,251.52 

10.03.09 Suministro y tendido de ducto EMT 2". Incluye soportes y accesorios. Ml 66.00 15.00              81.00  $           21,497.73  $                     1,418,850.26  $                   322,465.97  $                                  1,741,316.23 

10.03.10 Suministro y tendido de ducto EMT de 3". Incluye soportes y accesorios. Ml 247.00            247.00  $           71,589.30  $                   17,682,556.84  $                                -    $                                 17,682,556.84 

10.03.11 Suministro y tendido de tubo PVC 3". Incluye excavación, relleno y compactación. Ml 96.00              96.00  $           17,360.94  $                                    -    $                 1,666,650.68  $                                  1,666,650.68 

10.03.12 Suministro y tendido de ducto EMT de 1 1/4". Incluye soportes y accesorios. Ml 653.00 184.00            837.00  $           18,182.65  $                   11,873,268.65  $                 3,345,607.09 

10.03.13 Suministro y tendido de ducto EMT de 1 1/2". Incluye soportes y accesorios. Ml 282.00            282.00  $           18,287.40  $                     5,157,046.46  $                                -    $                                  5,157,046.46 

10.03.14 Suministro y tendido de ducto EMT de 1". Incluye soportes y accesorios. Ml 84.00 142.00            226.00  $           13,013.01  $                     1,093,093.12  $                 1,847,847.90  $                                  2,940,941.02 

10.03.15
Suministro y construcción de caja de paso metálica de 10x10 cm, para la iluminación de la 

cancha.
Ml 33.00 35.00              68.00  $           10,172.30  $                        335,686.05  $                   356,030.66  $                                     691,716.71 

10.03.16 Suministro y tendido bandeja portacable 20x8cm tipo ducto. Ml 130.00            130.00  $         145,663.59  $                   18,936,266.52  $                                -   

10.03.17 Suministro y tendido bandeja portacable 20x8cm tipo escalera. Ml 147.00 85.00            232.00  $           96,481.09  $                   14,182,720.02  $                 8,200,892.53  $                                 22,383,612.56 

10.03.18 Suministro y tendido canaleta metálica (tipo ducto) 12x5cm por muro Ml 2530.00 975.00          3,505.00  $           44,401.20  $                 112,335,030.18  $               43,291,167.76  $                               155,626,197.94 

10.04 LUMINARIAS  $                                    -    $                                -    $                                                  -   

10.04.01
Suministro, montaje y conexión de luminaria de emergencia de 20W bajo consumo. Incluye 

bombilla y accesorios.
Un 102.00 48.00            150.00  $         236,980.01  $                   24,171,961.08  $               11,375,040.51  $                                 35,547,001.59 

10.04.02
Suministro, montaje y conexión de luminaria de descolgar  60x60cm (29 W) Smart LED Troffer. 

Incluye accesorios de conexión.
Un 598.00 382.00            980.00  $         500,240.01  $                 299,143,526.36  $             191,091,684.06  $                               490,235,210.42 

10.04.03
Suministro, montaje y conexión de bala Smart LED Space 22.5 W 120 V para incrustar en cielo 

raso falso. Incluye accesorios de conexión.
Un 362.00 108.00            470.00  $         165,499.88  $                   59,910,956.75  $               17,873,987.10  $                                 77,784,943.85 

10.04.04
Suministro, montaje y conexión de luminaria de descolgar  30x120cm (29 W) Smart LED 

Troffer. Incluye accesorios de conexión.
Un 149.00 22.00            171.00  $         527,860.01  $                   78,651,141.58  $               11,612,920.23  $                                 90,264,061.82 

10.04.05
Suministro, montaje y conexión de bala de descolgar  (140 W) Smart LED Highbay. Incluye 

accesorios de conexión.
Un 43.00              43.00  $      1,140,440.27  $                   49,038,931.65  $                                -    $                                 49,038,931.65 

10.05 VARIOS  $                                    -    $                                -    $                                                  -   

10.05.01. Suministro y conexión de analizador de Red Un 1.00 1.00                2.00  $      2,122,254.41  $                     2,122,254.41  $                 2,122,254.41  $                                  4,244,508.82 

10.05.01.
Costos para provicionales de obra. Incluye cajas, tableros parciales, tomas, iluminación y las 

demás que sean necesarias.
Gl 1.00 1.00                2.00  $      2,828,894.88  $                     2,828,894.88  $                 2,828,894.88  $                                  5,657,789.77 

10.06
Costos para retiro de cajas, tableros parciales, tomas, 

iluminación y las demás que sean necesarias.
 $                                    -    $                                -   

10.06.01. Retiro de luminaria. Un              79.00  $           20,644.80  $                                    -    $                                -    $                                  1,630,939.20 

10.06.01. Retiro de toma eléctrica normal. Un              47.00  $             2,064.48  $                                    -    $                                -    $                                       97,030.56 

10.06.01. Retiro de toma eléctrica regulada. Un            113.00  $             2,064.48  $                                    -    $                                -    $                                     233,286.24 

10.06.01. Retiro interruptor sencillo. Un              16.00  $             2,064.48  $                                    -    $                                -    $                                       33,031.68 

10.06.01. Retiro interruptor doble. Un              13.00  $             2,064.48  $                                    -    $                                -    $                                       26,838.24 

10.06.01. Retiro toma eléctrica GFCI. Un                1.00  $             2,064.48  $                                    -    $                                -    $                                        2,064.48 

10.06.01. Retiro de canaleta 12x5 cm. m            404.00  $             4,128.96  $                                    -    $                                -    $                                  1,668,099.84 

10.06.01. Retiro tuberia por piso. m              32.00  $             1,720.40  $                                    -    $                                -    $                                       55,052.80 

10.06.01. Retiro tuberia techo/piso. m            138.00  $             2,068.28  $                                    -    $                                -    $                                     285,422.64 

10.06.01. Retiro caja de paso. Un                4.00  $             1,720.40  $                                    -    $                                -    $                                        6,881.60 

10.06.01. Reubicación de luminaria. Un              79.00  $           27,526.40  $                                    -    $                                -    $                                  2,174,585.60 

11 EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACION 11  $      399,471,390.66  $                         -    $                 399,471,390.66 

11.01 ASCENSORES  $                 387,050,296.42  $                                   -   

11.01.01

Ascensores # 1 (8 pasajeros),  Ascensor de pasajeros - MRL (Sin cuarto de máquinas -

Dimensiones de cabina: A x F x H 1250 x 1230 x 2139 mm. Valor equipo (incluye todas las 

partes y accesorios). Incluye instalación y puesta en marcha

UN 1.00                1.00  $   163,205,214.03  $                 163,205,214.03  $                                -    $                               163,205,214.03 

11.01.02

Intervencion equipo existente y mantenimiento preventivo verificando el cumplimiento de 

cada uno los puntos definidos en la norma Colombiana NTC - 5926-1 de Sep. / 24 / 2012, y 

designadas en el Acuerdo 470 de 2011 y Decreto 663 de 2011. ratificados en la 
UN 1.00                1.00  $     23,001,568.79  $                   23,001,568.79  $                                -    $                                 23,001,568.79 

11.01.03

Ascensor  Tipo Plataforma  vertical 1. concebida para proporcionar acceso dentro de un 

edificio público (REFERENCIA Génesis o similar)*EXCENTO DE IVA FOSO 1.50X1.70 ALTURA H: 

3.20m

Global 1.00                1.00  $   100,421,756.80  $                 100,421,756.80  $                                -    $                               100,421,756.80 

11.01.04

Ascensor  Tipo Plataforma  vertical 2. concebida para proporcionar acceso dentro de un 

edificio público (REFERENCIA Génesis o similar)*EXCENTO DE IVA FOSO 1.60X1.60 ALTURA H: 

3.72m

Global 1.00                1.00  $   100,421,756.80  $                 100,421,756.80  $                                -    $                               100,421,756.80 
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11.06 JARDINES  $                   12,421,094.24  $                                -   

11.06.01
MATERA EN FIBRA DE VIDRIO CON RUEDAS COLOR ROJO DIAM. 0,86 H=0,86 MTS SEMBRADA 

CON 3 FILOENDROS
Un 5.00 0.00                5.00  $      1,645,246.37  $                     8,226,231.83  $                                -    $                                  8,226,231.83 

11.06.02
MATERA EN FIBRA DE VIDRIO CON RUEDAS COLOR ROJO DIAM. 0,66 H=0,66 MTS, SEMBRADA 

CON 4 IXORAS 
Un 5.00 0.00                5.00  $         838,972.48  $                     4,194,862.41  $                                -    $                                  4,194,862.41 
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12 RED CONTRA INCENDIOS 12  $      766,835,466.00  $     90,942,072.00  $                 857,777,538.00 

12 REDES EN ACERO CARBON SCH 40

12.00.01 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø1" ML 1700.00 694.00          2,394.00  $           20,784.00  $                   35,332,800.00  $               14,424,096.00  $                                 49,756,896.00 

12.00.02 ACCESORIO ACERO ROSCAR Ø1" UN 990.00 529.00          1,519.00  $             3,985.00  $                     3,945,150.00  $                 2,108,065.00  $                                  6,053,215.00 

12.00.03 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø1-1/4" ML 370.00 133.00            503.00  $           29,423.00  $                   10,886,510.00  $                 3,913,259.00  $                                 14,799,769.00 

12.00.04 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø1-1/4" UN 140.00 42.00            182.00  $           12,340.00  $                     1,727,600.00  $                   518,280.00  $                                  2,245,880.00 

12.00.05 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø1-1/2" ML 310.00 121.00            431.00  $           34,781.00  $                   10,782,110.00  $                 4,208,501.00  $                                 14,990,611.00 

12.00.06 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø1-1/2" UN 130.00 59.00            189.00  $           13,090.00  $                     1,701,700.00  $                   772,310.00  $                                  2,474,010.00 

12.00.07 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø2" ML 460.00 162.00            622.00  $           45,876.00  $                   21,102,960.00  $                 7,431,912.00  $                                 28,534,872.00 

12.00.08 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø2" UN 170.00 72.00            242.00  $           18,850.00  $                     3,204,500.00  $                 1,357,200.00  $                                  4,561,700.00 

12.00.09 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø2-1/2" ML 170.00 6.00            176.00  $           67,867.00  $                   11,537,390.00  $                   407,202.00  $                                 11,944,592.00 

12.00.10 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø2-1/2" UN 130.00 9.00            139.00  $           25,610.00  $                     3,329,300.00  $                   230,490.00  $                                  3,559,790.00 

12.00.11 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø3" ML 260.00 26.00            286.00  $           88,968.00  $                   23,131,680.00  $                 2,313,168.00  $                                 25,444,848.00 

12.00.12 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø3" UN 130.00 34.00            164.00  $           29,820.00  $                     3,876,600.00  $                 1,013,880.00  $                                  4,890,480.00 

12.00.13 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø4" ML 40.00 10.00              50.00  $         119,334.00  $                     4,773,360.00  $                 1,193,340.00  $                                  5,966,700.00 

12.00.14 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø4" UN 30.00 7.00              37.00  $           40,830.00  $                     1,224,900.00  $                   285,810.00  $                                  1,510,710.00 

12.00.15 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø6" ML 60.00 0.00              60.00  $         196,477.00  $                   11,788,620.00  $                                -    $                                 11,788,620.00 

12.00.16 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø6" UN 40.00 0.00              40.00  $           79,920.00  $                     3,196,800.00  $                                -    $                                  3,196,800.00 

12.00.17 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø1-1/4" UN 310.00 74.00            384.00  $           14,360.00  $                     4,451,600.00  $                 1,062,640.00  $                                  5,514,240.00 

12.00.18 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø1-1/2" UN 280.00 107.00            387.00  $           14,860.00  $                     4,160,800.00  $                 1,590,020.00  $                                  5,750,820.00 

12.00.19 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø2" UN 350.00 134.00            484.00  $           16,360.00  $                     5,726,000.00  $                 2,192,240.00  $                                  7,918,240.00 

12.00.20 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø2-1/2" UN 130.00 18.00            148.00  $           20,480.00  $                     2,662,400.00  $                   368,640.00  $                                  3,031,040.00 

12.00.21 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø3" UN 220.00 63.00            283.00  $           22,980.00  $                     5,055,600.00  $                 1,447,740.00  $                                  6,503,340.00 

12.00.22 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø4" UN 80.00 18.00              98.00  $           28,480.00  $                     2,278,400.00  $                   512,640.00  $                                  2,791,040.00 

12.00.23 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø6" UN 60.00 0.00              60.00  $           37,600.00  $                     2,256,000.00  $                                -    $                                  2,256,000.00 

12.00.24 STRAP UL/FM 2" x 1" UN 166.00 108.00            274.00  $           17,480.00  $                     2,901,680.00  $                 1,887,840.00  $                                  4,789,520.00 

12.00.25 STRAP UL/FM 2-1/2" x 1" UN 10.00 0.00              10.00  $           17,980.00  $                        179,800.00  $                                -    $                                     179,800.00 

12.00.26 STRAP UL/FM 1-1/2" x 1" UN 130.00 93.00            223.00  $           16,480.00  $                     2,142,400.00  $                 1,532,640.00  $                                  3,675,040.00 

12.00.27 STRAP UL/FM 1-1/4" x 1" UN 210.00 103.00            313.00  $           15,680.00  $                     3,292,800.00  $                 1,615,040.00  $                                  4,907,840.00 

12.00.28 STRAP UL/FM 3" x 1" UN 30.00 3.00              33.00  $           18,480.00  $                        554,400.00  $                     55,440.00  $                                     609,840.00 

12.00.29 TEE MECANICA H.D. SALIDA RANURADA 2"x1-1/4" UN 22.00 0.00              22.00  $           18,480.00  $                        406,560.00  $                                -    $                                     406,560.00 

12.00.30 TEE MECANICA H.D. SALIDA RANURADA 2-1/2"x1-1/2" UN 25.00 0.00              25.00  $           21,980.00  $                        549,500.00  $                                -    $                                     549,500.00 

12.00.31 TEE MECANICA H.D. SALIDA RANURADA 3"x1-1/4" UN 6.00 0.00                6.00  $           21,260.00  $                        127,560.00  $                                -    $                                     127,560.00 

12.00.32 TEE MECANICA H.D. SALIDA RANURADA 2"x1-1/2" UN 6.00 0.00                6.00  $           18,480.00  $                        110,880.00  $                                -    $                                     110,880.00 

12.01 REDES DE DRENAJE ESTACIONES DE CONTROL - RCI  $                                -   

12.01.01 TUBERIA ACERO NEGRO ASTM A-795 SCH-10 Ø2" ML 24.00 0.00              24.00  $           38,830.00  $                        931,920.00  $                                -    $                                     931,920.00 

12.01.02 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø2" UN 10.00 0.00              10.00  $           18,850.00  $                        188,500.00  $                                -    $                                     188,500.00 

12.01.03 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø2" UN 30.00 0.00              30.00  $           16,360.00  $                        490,800.00  $                                -    $                                     490,800.00 

12.02 ESTACIONES DE CONTROL  $                                -   

12.02.01 VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA (UL/FM) Ø3" UN 8.00 3.00              11.00  $         712,400.00  $                     5,699,200.00  $                 2,137,200.00  $                                  7,836,400.00 

12.02.02 CHEQUE AMORTIGUADO RANURADO Ø3" UN 8.00 3.00              11.00  $         692,400.00  $                     5,539,200.00  $                 2,077,200.00  $                                  7,616,400.00 

12.02.03 SENSOR DE FLUJO UL/FM Ø3" UN 8.00 3.00              11.00  $         462,400.00  $                     3,699,200.00  $                 1,387,200.00  $                                  5,086,400.00 

12.02.04 VALVULA DRENAJE-PRUEBA-VISOR  Ø1-1/2" UN 8.00 3.00              11.00  $         464,720.00  $                     3,717,760.00  $                 1,394,160.00  $                                  5,111,920.00 

12.02.05 MANOMETRO GLICERINA - Ø2" UN 16.00 6.00              22.00  $           81,774.00  $                     1,308,384.00  $                   490,644.00  $                                  1,799,028.00 

12.02.06 VALVULA DE PREACCION DE DOBLE ENCLAVAMAIENTO UL/FM Ø2" UN 1.00 0.00                1.00  $     22,424,000.00  $                   22,424,000.00  $                                -    $                                 22,424,000.00 

12.03 SUMINISTRO E INSTALACION CONEXIONES PARA BOMBEROS

12.03.01 SIAMESA 4"x2-1/2"x2-1/2" UN 1.00 0.00                1.00  $      1,227,200.00  $                     1,227,200.00  $                                -    $                                  1,227,200.00 

12.03.02 CHEQUE AMORTIGUADO RANURADO Ø4" UN 1.00 0.00                1.00  $         792,400.00  $                        792,400.00  $                                -    $                                     792,400.00 

12.03.03 GABINETE INCENDIO TIPO III CON VALV. REDUCTORA UN 12.00 3.00              15.00  $      1,537,200.00  $                   18,446,400.00  $                 4,611,600.00  $                                 23,058,000.00 

12.04 ROCIADORES

12.04.01 PUNTO HIDRAULICO SPRINKLERS Ø1/2" UN 698.00 305.00          1,003.00  $           21,079.00  $                   14,713,142.00  $                 6,429,095.00  $                                 21,142,237.00 

12.04.02 ROCIADOR UP-RIGHT K=5,6 Q.R. (UL/FM) Ø1/2" UN 39.00 0.00              39.00  $           46,600.00  $                     1,817,400.00  $                                -    $                                  1,817,400.00 

12.04.03 ROCIADOR PENDENT K=5,6 Q.R. (UL/FM) Ø1/2" UN 663.00 293.00            956.00  $           41,600.00  $                   27,580,800.00  $               12,188,800.00  $                                 39,769,600.00 

12.04.04 ROCIADOR SIDE WALL K=5,6 Q.R. (UL/FM) Ø1/2" UN 16.00 12.00              28.00  $           56,600.00  $                        905,600.00  $                   679,200.00  $                                  1,584,800.00 

12.04.05 ESCUDO ROCIADOR Ø1/2" UN 663.00 293.00            956.00  $             4,800.00  $                     3,182,400.00  $                 1,406,400.00  $                                  4,588,800.00 

12.05 SOPORTES

12.05.01 SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø1" UN 583.00 117.00            700.00  $             5,420.00  $                     3,159,860.00  $                   634,140.00  $                                  3,794,000.00 

12.05.02 SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø1-1/4" UN 137.00 29.00            166.00  $             5,720.00  $                        783,640.00  $                   165,880.00  $                                     949,520.00 

12.05.03 SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø1-1/2" UN 138.00 28.00            166.00  $             6,120.00  $                        844,560.00  $                   171,360.00  $                                  1,015,920.00 

12.05.04 SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø2" UN 165.00 29.00            194.00  $             7,780.00  $                     1,283,700.00  $                   225,620.00  $                                  1,509,320.00 

12.05.05 SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø2-1/2" UN 46.00 6.00              52.00  $             8,180.00  $                        376,280.00  $                     49,080.00  $                                     425,360.00 

12.05.06 SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø3" UN 100.00 6.00            106.00  $             9,840.00  $                        984,000.00  $                     59,040.00  $                                  1,043,040.00 

12.05.07 SOPORTE TIPO PERA UL/FM Ø4" UN 15.00 7.00              22.00  $           10,240.00  $                        153,600.00  $                     71,680.00  $                                     225,280.00 

12.05.08 SOPORTE TIPO PERA DE Ø6" UN 25.00 0.00              25.00  $           12,140.00  $                        303,500.00  $                                -    $                                     303,500.00 

12.05.09 SOPORTE SISMO-RESISTENTE UL/FM Ø2" UN 62.00 0.00              62.00  $           47,259.00  $                     2,930,058.00  $                                -    $                                  2,930,058.00 

12.05.10 SOPORTE SISMO-RESISTENTE UL/FM Ø2-1/2" UN 20.00 0.00              20.00  $           52,259.00  $                     1,045,180.00  $                                -    $                                  1,045,180.00 

12.05.11 SOPORTE SISMO-RESISTENTE UL/FM Ø3" UN 40.00 0.00              40.00  $           57,259.00  $                     2,290,360.00  $                                -    $                                  2,290,360.00 

12.05.12 SOPORTE SISMO-RESISTENTE UL/FM Ø4" UN 8.00 0.00                8.00  $           65,259.00  $                        522,072.00  $                                -    $                                     522,072.00 

12.05.13 SOPORTE SISMO-RESISTENTE UL/FM Ø6" UN 10.00 0.00              10.00  $           92,659.00  $                        926,590.00  $                                -    $                                     926,590.00 

12.06 PINTURA TUBERIA

12.06.01 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE Ø1" ML 1700.00 281.00          1,981.00  $             3,880.00  $                     6,596,000.00  $                 1,090,280.00  $                                  7,686,280.00 

12.06.02 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE Ø1-1/4" ML 370.00 74.00            444.00  $             4,575.00  $                     1,692,750.00  $                   338,550.00  $                                  2,031,300.00 

12.06.03 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE Ø1-1/2" ML 310.00 65.00            375.00  $             4,850.00  $                     1,503,500.00  $                   315,250.00  $                                  1,818,750.00 

12.06.04 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE Ø2" ML 460.00 82.00            542.00  $             6,100.00  $                     2,806,000.00  $                   500,200.00  $                                  3,306,200.00 

12.06.05 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE Ø2-1/2" ML 170.00 6.00            176.00  $             6,375.00  $                     1,083,750.00  $                     38,250.00  $                                  1,122,000.00 

12.06.06 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE Ø3" ML 260.00 11.00            271.00  $             7,350.00  $                     1,911,000.00  $                     80,850.00  $                                  1,991,850.00 

12.06.07 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE Ø4" ML 40.00 10.00              50.00  $             8,600.00  $                        344,000.00  $                     86,000.00  $                                     430,000.00 

12.06.08 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE Ø6" ML 60.00 0.00              60.00  $           10,550.00  $                        633,000.00  $                                -    $                                     633,000.00 

12.07 CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO

12.07.01 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø2" ML 18.00              18.00  $           45,876.00  $                        825,768.00  $                                -    $                                     825,768.00 

12.07.02 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø2" UN 8.00                8.00  $           18,850.00  $                        150,800.00  $                                -    $                                     150,800.00 

12.07.03 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø4" ML 6.00                6.00  $         119,334.00  $                        716,004.00  $                                -    $                                     716,004.00 

12.07.04 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø4" UN 4.00                4.00  $           40,830.00  $                        163,320.00  $                                -    $                                     163,320.00 

12.07.05 TUBERIA ACERO CARBON SCH-40 C/C Ø6" ML 12.00              12.00  $         196,477.00  $                     2,357,724.00  $                                -    $                                  2,357,724.00 
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12.07.06 ACCESORIO ACERO RANURADO Ø6" UN 6.00                6.00  $           79,920.00  $                        479,520.00  $                                -    $                                     479,520.00 

12.07.07 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø2" UN 16.00              16.00  $           16,360.00  $                        261,760.00  $                                -    $                                     261,760.00 

12.07.08 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø4" UN 12.00              12.00  $           28,480.00  $                        341,760.00  $                                -    $                                     341,760.00 

12.07.09 ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø6" UN 12.00              12.00  $           37,600.00  $                        451,200.00  $                                -    $                                     451,200.00 

12.07.10 PLACA ANTIVORTICE Ø6" (60x60) UN 1.00                1.00  $           78,400.00  $                         78,400.00  $                                -    $                                       78,400.00 

12.07.11 VALVULA VASTAGO ASCENDENTE OS&Y Ø6" UN 2.00                2.00  $      1,663,600.00  $                     3,327,200.00  $                                -    $                                  3,327,200.00 

12.07.12 VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA (UL/FM) Ø4" UN 1.00                1.00  $         822,400.00  $                        822,400.00  $                                -    $                                     822,400.00 

12.07.13 REGISTRO P/D ROSCAR Ø3" UN 1.00                1.00  $         947,104.00  $                        947,104.00  $                                -    $                                     947,104.00 

12.07.14 VALVULA DE ALIVIO Ø3" UN 1.00                1.00  $         528,600.00  $                        528,600.00  $                                -    $                                     528,600.00 

12.07.15 MANOMETRO CON GLICERINA DE 0 A 300 PSI - CARATULA DE Ø4" UN 6.00                6.00  $         134,240.00  $                        805,440.00  $                                -    $                                     805,440.00 

12.07.16 BRIDA UNION RANURADA - ACERO Ø2" UN 4.00                4.00  $           27,600.00  $                        110,400.00  $                                -    $                                     110,400.00 

12.07.17 BRIDA UNION RANURADA - ACERO Ø4" UN 4.00                4.00  $           58,800.00  $                        235,200.00  $                                -    $                                     235,200.00 

12.07.18 BRIDA UNION RANURADA - ACERO Ø6" UN 4.00                4.00  $           73,200.00  $                        292,800.00  $                                -    $                                     292,800.00 

12.07.19 COPA CONCENTRICA RANURADA 6"x4" UN 2.00                2.00  $           45,000.00  $                         90,000.00  $                                -    $                                       90,000.00 

12.07.20 CHEQUE AMORTIGUADO RANURADO Ø2" UN 1.00                1.00  $         657,200.00  $                        657,200.00  $                                -    $                                     657,200.00 

12.07.21 CHEQUE AMORTIGUADO RANURADO Ø6" UN 1.00                1.00  $      1,480,400.00  $                     1,480,400.00  $                                -    $                                  1,480,400.00 

12.07.22 NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø3" UN 2.00                2.00  $         180,067.00  $                        360,134.00  $                                -    $                                     360,134.00 

12.07.23 NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø4" UN 2.00                2.00  $         236,933.00  $                        473,866.00  $                                -    $                                     473,866.00 

12.07.24 NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø6" UN 1.00                1.00  $         355,400.00  $                        355,400.00  $                                -    $                                     355,400.00 

12.08 SUMINISTRO DE EQUIPOS

12.08.01 SUMINISTRO EQUIPO DE PRESION INCENDIO PARA 250 GPM LISTADO Y APROBADO UL/FM GL 1.00                1.00  $   140,000,000.00  $                 140,000,000.00  $                                -    $                               140,000,000.00 

12.09 MONTAJE DE EQUIPOS

12.09.01 MONTAJE BOMBA LIDER EQUIPO INCENDIO UN 1.00                1.00  $      2,020,000.00  $                     2,020,000.00  $                                -    $                                  2,020,000.00 

12.09.02 MONTAJE BOMBA JOCKEY EQUIPO DE INCENDIO UN 1.00                1.00  $         424,000.00  $                        424,000.00  $                                -    $                                     424,000.00 

12.1 SUMINISTRO CABEZAL DE PRUEBA

12.10.01 CABEZAL DE PRUEBA 4"x2-1/2"x2-1/2" UN 1.00                1.00  $      2,206,000.00  $                     2,206,000.00  $                                -    $                                  2,206,000.00 

12.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

12.11.01 PLANOS RECORD UN 11.00 6.00              17.00  $         100,000.00  $                     1,100,000.00  $                   600,000.00  $                                  1,700,000.00 

12.11.02 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO UN 1.00                1.00  $         500,000.00  $                        500,000.00  $                                -    $                                     500,000.00 

12.11.03 PRUEBA HIDROSTATICA UN 11.00 6.00              17.00  $         212,000.00  $                     2,332,000.00  $                 1,272,000.00  $                                  3,604,000.00 

12.12
SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS DISEÑADO PARA LA UTILIZACIÓN DE AGENTE LIMPIO 

DE EXTINCIÓN
12.12.01 AGENTE LIMPIO ZONA DE ARCHIVO GL 1.00                1.00  $     68,901,500.00  $                   68,901,500.00  $                                -    $                                 68,901,500.00 

12.12.02 AGENTE LIMPIO ZONA OFICINA DE MAQUINAS LECTORAS GL 1.00                1.00  $   134,068,800.00  $                 134,068,800.00  $                                -    $                               134,068,800.00 

12.12.03 AGENTE LIMPIO ZONA DE BODEGA DE MAQUINAS LECTORAS GL 1.00                1.00  $     65,734,700.00  $                   65,734,700.00  $                                -    $                                 65,734,700.00 

13 SISTEMA DE DETECCION RED CONTRA INCENDIOS 13  $      394,141,688.40  $     89,647,082.60  $                 483,788,771.00 

13.1  EQUIPOS

13.1.1

Pánel de Incendio Análogo Direccionable (Inteligente). Capacidad para trabajar con lazos 

(loops) supervisados, en circuitos tipo A o B, para dispositivos direccionables. 125 a 159 

elementos de entrada sensores y 125 a 159 módulos por lazo, minimo de 4 lazos (loop), 

Capacidad de direccionar las estaciones manuales, los módulos  y los sensores en el mismo 

lazo. Incluye  control de sirenas y luces estroboscópicas.  El pánel de incendio deberá 

almacenar por lo menos 4000 eventos en memoria no volátil. Debe tener la capacidad de ser 

monitoreado totalmente desde el software de integración, por lo tanto, deberá poder trasmitir 

información de un protocolo abierto compatible con el sistema central, preferiblemente 

Bacnet o Modbus. Incluye Display LCD alfanumérico y Teclado de Control para el Cuarto de 

Control (contiguo al pánel), debe incluir las baterias debidamente dimencionas para el sistema 

en gabinete acorde a las necesidades de seguridad y operacion. 

Un 1.00 0.00                1.00  $     60,757,218.00  $                   60,757,218.00  $                                -    $                                 60,757,218.00 

13.1.2

Fuente de poder direccionable,entrada de voltaje máximo 120VAC-60Hz, salida de  6 a 8 

Amperios máximo a 24 VDC, capacidad conexión de SLC clase A o B, cargador de baterías. 

ccapacidad de conexión hacia el panel principal de detección de incendio,  Listado UL,  

cumplimiento de NFPA 72, UL864, UL 1481. con baterias previa evaluacion de capacidades

Un 2.00 0.00                2.00  $      4,007,282.00  $                     8,014,564.00  $                                -    $                                  8,014,564.00 

13.1.3

Amplificador debe combinar las capacidades de un procesador de audio digital de gran 

alcance, un generador de mensajes de audio accionado por eventos y un enrutador. Diseñado 

para su uso con dispositivos de Lazo de audio digital como los amplificadores digitales debe  

admitir una red de audio dedicada con hasta ocho canales de audio, cinco canales de 

comunicaciones telefónicas para bomberos y control y supervisión para un máximo de 32 

dispositivos

Un 1.00 0.00                1.00  $      8,545,300.00  $                     8,545,300.00  $                                -    $                                  8,545,300.00 

13.1.4

• Detector de humo fototermico , direccionable.

• Tecnología Inteligente (transmisión digital del nivel de humo análogo real en cada sitio).

• Alimentación y transmisión de datos por un par de hilos.

• Con capacidad de prueba, led  y accesorios de fijación.

• Voltaje de operación: 15 - 32 Vdc. Incluye base respectiva. UL listed.

Un 197.00 93.00            290.00  $         427,040.00  $                   84,126,880.00  $               39,714,720.00  $                               123,841,600.00 

13.1.5

• Detector de temperatura análogo inteligente, direccionable.

• Alimentación y transmisión de datos por un par de hilos.

• Capacidad para detección de temperatura fija y cambios bruscos de temperatura (rate of 

rise).

• Voltaje de operación: 15 – 32 Vdc. Incluye base respectiva. UL listed.

Un 7.00 4.00              11.00  $         320,320.00  $                     2,242,240.00  $                 1,281,280.00  $                                  3,523,520.00 

13.1.6 Base para sensor de humo convencional Un 204.00 97.00            301.00  $           69,067.00  $                   14,089,668.00  $                 6,699,499.00  $                                 20,789,167.00 

13.1.7
MODULO DIRECCIONABLE DE AISLAMIENTO DE FALLA, PARA SALIDA POR LOOP -PROTECCION 

DESCARGAS AL PANEL-
Un 17.00 0.00              17.00  $         428,301.00  $                     7,281,117.00  $                                -    $                                  7,281,117.00 

13.1.8

• Estación manual de incendios.

• Elemento direccionable, para acople al loop de incendio.

• De doble acción.

• En material resistente al fuego, color rojo.

• Incluye stopper de acrílico grueso

• Con mecanismo para destrabar el elemento una vez esté activado.

Un 20.00 11.00              31.00  $      1,061,951.00  $                   21,239,020.00  $               11,681,461.00  $                                 32,920,481.00 

13.1.9

• Parlante con Luz Intermitente (estroboscópica): Para indicar de forma audio-visual la ruta de 

evacuación. Señal audible mejor a 78 dBA, a 3 m, 1/2 W, y pulso de luz mínimo de 110 

candelas durante periodos de 200 mseg. Uso Interior. Circuito Supervisado y material 

resistente al fuego..

• Voltaje de operación 24 VDC.

• Consumo máximo sirena: 70 mA. Consumo máximo luz estroboscópica: 200 mA. UL listed.

Un 24.00 4.00              28.00  $         348,261.00  $                     8,358,264.00  $                 1,393,044.00  $                                  9,751,308.00 

13.1.10 Para control de sirenas, liberacion de puertas e interaccion con otros sistemas Un 9.00 4.00              13.00  $         368,271.00  $                     3,314,439.00  $                 1,473,084.00  $                                  4,787,523.00 
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13.1.11
Modulos de Monitoreo del sistema para beam detector, detectores de apertura y otras 

supervisiones del sistema
Un 47.00              47.00  $         254,881.00  $                   11,979,407.00  $                                -    $                                 11,979,407.00 

13.1.12
Modulos de relevo, direccionables con capacidad de accionar algun equipo externo, 125vac a 

3A como minimo
Un 9.00                9.00  $         428,301.00  $                     3,854,709.00  $                                -    $                                  3,854,709.00 

13.1.13
Modulos de telefonos direccionable con la capacidad para trabajar en clase A o clase B, de la 

misma marca del panel central
Un 19.00 4.00              23.00  $         474,991.00  $                     9,024,829.00  $                 1,899,964.00  $                                 10,924,793.00 

13.1.14
Telefonos de color rojo, con gabinete especial para instalacion en muro con letreros de 

emergencia 
Un 19.00 4.00              23.00  $      2,197,405.00  $                   41,750,695.00  $                 8,789,620.00  $                                 50,540,315.00 

13.1.15

pantalla de cristal líquido de minimo 500 caracteres (LCD )

anunciador y control remoto para el notificador de alarma de incendio en Panel de control, 

debe proporcionar el evento

y mensajes personalizados preprogramados como se muestra en la

panel principal . La pantalla completa debe contiener las funciones de las teclas programables , 

y

Un 1.00 0.00                1.00  $      5,323,690.00  $                     5,323,690.00  $                                -    $                                  5,323,690.00 

13.1.16 Programacion, configuracion, Integracion y puesta en marcha del sistema gl 0.80 0.20                1.00  $     12,857,143.00  $                   10,285,714.40  $                 2,571,428.60  $                                 12,857,143.00 

13.1.17 Licenciamiento para visualizacion grafica remota para minimo 5 clientes gl 1.00 0.00                1.00  $     24,416,429.00  $                   24,416,429.00  $                                -    $                                 24,416,429.00 

13.02 CABLEADO                   -    $                                    -    $                                -   

13.2.1
Cable (con 1 par de cables y chaqueta retardante contra fuego). 16AWG, FPLR, NEC 760, nueva 

generación.
m 3133.00 675.00          3,808.00  $             6,243.00  $                   19,559,319.00  $                 4,214,025.00  $                                 23,773,344.00 

13.03 TUBERIAS E INFRAESTRUCTURAS                   -    $                                    -    $                                -   

13.3.1 Tubería EMT de 3/4". Incluye uniones, curvas y terminales de 3/4" m 2422.00 508.00          2,930.00  $           16,858.00  $                   40,830,076.00  $                 8,563,864.00  $                                 49,393,940.00 

13.3.2
Coraza 3/4". Metàlica con recubrimiento en PVC. Incluye Uniones 3/4". Incluye Terminales 

3/4"
m 370.00 81.00            451.00  $           16,853.00  $                     6,235,610.00  $                 1,365,093.00  $                                  7,600,703.00 

13.3.3 Caja de interconexión 2400 (4"x4"), tipo RATWELL 20 (mínimo). Incluye Tapa ciega Un 115.00 0.00            115.00  $           17,500.00  $                     2,012,500.00  $                                -    $                                  2,012,500.00 

13.3.4 Caja de interconexión 15cm x 15cm x 15cm. Incluye Tapa ciega Un 18.00 0.00              18.00  $           50,000.00  $                        900,000.00  $                                -    $                                     900,000.00 

14
COSTOS SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISION 
14  $                     1,385,807.32 

14.01 DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS

14.01.01
 Desmonte, traslado e instalación de Cámaras de seguridad y contactos magnéticos del circuito 

cerrado de TV 
Un 19.00              19.00 $ 72,937  $                                  1,385,807.32 

15 SISTEMA VOZ Y DATOS EDIFICIO 15  $              1,130,387,567.44 
15.01 TUBERIAS E INFRAESTRUCTURAS

15.01.01
 Suministro y tendido de tuberi PVC de 2" con accesorios de union , curvas, terminales y 

elementos de montaje 
m              15.00 $ 63,680  $                                     955,200.29 

15.01.02
 Suministro y tendido de tuberi PVC de 1" con accesorios de union , curvas, terminales y 

elementos de montaje 
m              30.00 $ 48,158  $                                  1,444,737.59 

15.01.03  Suministro y tendido de ducto EMT de 1 1/2". Incluye soportes y accesorios. m              50.00 $ 21,873  $                                  1,093,632.48 

15.01.04  Suministro y tendido de ducto EMT 2". Incluye soportes y accesorios. m              40.00 $ 29,834  $                                  1,193,379.92 

15.01.05  Suministro y tendido de ducto EMT de 3/4". Incluye soportes y accesorios. m              80.00 $ 17,423  $                                  1,393,838.15 

15.01.06  Suministro y construcción de caja de paso metálica de 10x10 cm ó 20x20 cm. m              40.00 $ 21,409  $                                     856,377.60 

15.01.07

 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE CABLOFIL DE 400MM X 54MM CON 

ACCESORIOS DE UNION, SALIDAS DE CABLES, GRAPAS DE SUSPENSION  Y ELEMENTOS DE 

MONTAJE Y ANCLAJE. 

m            390.00 $ 61,710  $                                 24,067,086.58 

15.01.08  Suministro y tendido canaleta metálica (tipo ducto) 12x5cm con tapa y elementos de montaje m          1,110.00 $ 52,006  $                                 57,726,953.04 

15.02 CABLEADO  ESTRUCTURADO  $                                                  -   

15.02.01 Suministro y montaje de rack de 1.80, con puerta delantera y trasera Y organizador Vertical. Un              10.00  $      2,843,494.40  $                                 28,434,944.00 

15.02.02 Suministro y montaje de multitoma eléctrica de 8 salidas con supresor de transientes. Un              20.00  $           90,983.28  $                                  1,819,665.54 

15.02.03 Suministro y montaje de bandeja de fibra óptica con tapa para Rack Un              10.00  $         229,830.82  $                                  2,298,308.16 

15.02.04 Suministro y montaje de Panel acoplador Sextuple en bandeja de fibra óptica Un              10.00  $         154,483.28  $                                  1,544,832.77 

15.02.05 Suministro y montaje de Panel acoplador ciego en bandeja de fibra óptica Un              20.00  $           49,983.28  $                                     999,665.54 

15.02.06 Patch Cord de fibra óptica conectorizado LC-LC de 2m Un              20.00  $           50,083.28  $                                  1,001,665.54 

15.02.07 Suministro, montaje y conexión de patch panel categoría 6A de 24 puertos. m              36.00  $         558,494.40  $                                 20,105,798.40 

15.02.08 Suministro y montaje de organizador horizontal. Un              36.00  $         217,261.63  $                                  7,821,418.75 

15.02.09 Suministro y conexión de patch cord categoría 6 A de 1.5 metros para administración de Rack. Un            800.00  $           38,969.44  $                                 31,175,552.00 

15.02.10 Suministro y conexión de patch cord categoría 6 A de 3 metros para puestos de trabajo. Un            300.00  $           43,969.44  $                                 13,190,832.00 

15.02.11 Suministro y montaje de marquillas en PVC  para identificación Un          1,730.00  $             9,212.78  $                                 15,938,103.86 

15.02.12 Conductor de aterrizaje para telecomunicaciones en cable No. 6 m              60.00  $           16,897.47  $                                  1,013,847.91 

15.02.13 Suministro y montaje de barraje para puesta a tierra TGB Un              10.00  $         648,324.92  $                                  6,483,249.15 

15.02.14 Suministro y montaje de barraje horizontal para rack en cobre electrolizado al 98% Un              10.00  $         282,724.92  $                                  2,827,249.15 

15.02.15 Suministro y montaje de track jack categoria 6A azul para datos. Un            864.00  $           32,934.24  $                                 28,455,187.51 

15.02.16 Suministro y montaje de face plate sencillo Un            650.00  $           23,829.09  $                                 15,488,911.62 

15.02.17 Suministro y montaje de face plate doble Un            214.00  $           23,995.74  $                                  5,135,089.39 

15.02.18 Certificación de punto lógico en categoría 6A. Un            864.00  $           29,261.12  $                                 25,281,604.22 

15.02.19 Suministro y tendido de cable UTP categoría 6A. m        34,600.00  $           22,793.15  $                               788,642,864.47 

15.02.20 Suministro e instalación de amarre de velcro Paq. X 10un Un              20.00  $         161,930.82  $                                  3,238,616.32 

15.02.21 Suministro e instalación de cable backbone 10Gb a 300m, 50/125Um, 12 fibras ópticas m              60.00  $           50,093.64  $                                  3,005,618.21 

15.02.22 Breakout Kit 6 hilos Un            240.00  $           41,148.79  $                                  9,875,708.54 
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15.02.23 Suministro e instalación de conectores LC para terminación de fibra óptica multimodo 12 hilos Un            240.00  $           58,067.23  $                                 13,936,134.62 

15.02.24 Certificación de Fibra óptica 12 hilos Un            120.00  $           71,027.89  $                                  8,523,346.56 

15.02.25 Manual de documentacón técnica, fichas técnicas, tablas y diagramas de conexiones Un                1.00  $      3,563,083.66  $                                  3,563,083.66 

15.02.26 Cable HDMI 15m. Un              16.00  $         115,941.49  $                                  1,855,063.90 

16
SISTEMA CONTROL DE ACCESOS EDIFICIO BIC  

ICFES
16  $                     3,814,281.17 

16.01 DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS

16.01.01
Desmonte, traslado e instalación de módulos biometricos y contactos magnéticos del control 

de acceso
Un              33.00  $         115,584.28  $                                  3,814,281.17 

17 ASEO Y VARIOS 17  $                 105,742,980.12 

18.01 Aseo y Limpieza

18.01.01 Aseo general,incluye desmonte campamento. m2          7,607.00  $             4,096.22  $                                 31,159,915.62 

18.01.02 lavado e hidrofugado de Fachadas m2          3,996.00  $           13,560.00  $                                 54,185,760.00 

18.01.03 Retiro de escombros, sobrantes de obra y excavación. m3            381.43  $           53,475.88  $                                 20,397,304.49 

               9,851,558,536 

 $                1,970,311,707 

 $                   492,577,927 
 $                   492,577,927 

 $                     78,812,468 

 $                3,034,280,029 

 $          12,885,838,565 

 VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (A) 

 ADMINISTRACION(20%) 

 UTILIDAD  (5%) 

(B)

 IMPREVISTOS (5%) 

 IVA   

 AIU + IVA 

 VALOR TOTAL (A) + (B) 
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