



VALUACION DE LA EDUCACION ICFES

Página: 1  
Programa: SCmRequi  
Usuario: cmoya  
Fecha: 1/12/2011  
Hora: 17:29:51

## REQUISICION

### DATOS BASICOS

Requisición No. **31** Fecha Solicitud : 23/11/2011

Tipo de Operación: 1305 SOLICITUD DE REQUISICIÓN  
Sucursal: 01 SEDE PPAL CALLE 17 No. 3- 40

Descripción: COMPRA DE COMPUTADORES Y PARTES

### DETALLE REQUISICION

#### JUSTIFICACIÓN :

Con la expedición de la Ley 1324 del 13 de julio de 2009, el ICFES se transformó en una Empresa estatal de carácter social del sector Educación Nacional, entidad pública descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica, OBJETO A CONTRATAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

FORMA DE PAGO

PLAZO DE EJECUCIÓN

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, DISTRIBUCIÓN RIESGOS

SUPERVISOR

Contratar la adquisición de equipos de computadores, periféricos y partes de acuerdo con las características y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico.

Ver archivo Anexo 1 - Anexo Técnico y Formato de Oferta Económica .xlsx

1. Entregar en el almacén general del ICFES, los equipos de cómputo y monitores adquiridos, de acuerdo con las cantidades y características técnicas establecidas por el Instituto y la oferta presentada por el contratista, dentro de los VEINTE (20) días c

El ICFES cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales de acuerdo a las entregas que realice el proveedor y a los valores definidos en la oferta económica para cada uno de los equipos entregados. El pago se realizará dentro de los 30

El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el 30 de Diciembre de 2011.

Riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, así como la distribución de riesgos que la entidad propone y la mitigación de los mismos. 1. Mala calidad en los equipos adquiridos. Este riesgo es mitigado con la garantía de 3 años que s

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES: JAIME LEONARDO BERNAL

#### Entrega

Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Total	No	No	Fecha	Saldo	
		Solicitada	Mercado		Entrega	Dias			
901010001	Licencia	10	1,438,400	14,384,000	1	27	10	20/12/2011	0
						Entrega			
Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Total	No	No	Cantidad	Fecha	Saldo
		Solicitada	Mercado		Entrega	Dias			
901010001	Licencia	10	269,120	2,691,200	1	27	10	20/12/2011	0
						Entrega			
Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Total	No	No	Cantidad	Fecha	Saldo
		Solicitada	Mercado		Entrega	Dias			
901010001	Licencia	10	170,520	1,705,200	1	27	10	20/12/2011	0
						Entrega			
Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Total	No	No	Cantidad	Fecha	Saldo
		Solicitada	Mercado		Entrega	Dias			
901010001	Licencia	15	3,155,200	47,328,000	1	27	15	20/12/2011	0
						Entrega			
Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Total	No	No	Cantidad	Fecha	Saldo
		Solicitada	Mercado		Entrega	Dias			
304020001	Monitor	10	313,200	3,132,000	1	27	10	20/12/2011	0
						Entrega			
Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Total	No	No	Cantidad	Fecha	Saldo
		Solicitada	Mercado		Entrega	Dias			
304020001	Monitor	1	603,200	603,200	1	27	1	20/12/2011	0
						Entrega			
Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Total	No	No	Cantidad	Fecha	Saldo
		Solicitada	Mercado		Entrega	Dias			
304020001	Monitor	1	406,000	406,000	1	27	1	20/12/2011	0

						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
304020002	Computador	15	8,066,640	120,999,600	1	27	15	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
304020002	Computador	75	2,691,200	201,840,000	1	27	75	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
304060004	Impresora Térmica	2	1,122,880	2,245,760	1	27	2	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
304060004	Impresora Térmica	1	1,548,600	1,548,600	1	27	1	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
101030219	Conectores RJ 45.	200	335	67,000	1	27	200	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
101030223	ed Patch Cord Categor	100	12,644	1,264,400	1	27	100	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
101030223	ed Patch Cord Categor	50	14,314	715,700	1	27	50	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
101030020	Par Trenzado No Blind	300	1,267	380,100	1	27	300	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
908030017	Cinta de Limpieza Backu	2	203,000	406,000	1	27	2	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
102020242	Backup 3 Data Cartridge	25	80,040	2,001,000	1	27	25	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
908030002	dor Para Equipos Electr	1	114,840	114,840	1	27	1	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
908030010	Cable VGA	5	23,200	116,000	1	27	5	20/12/2011	0
						Entrega			
		Cantidad	Precio		No	No			

Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
908030002	dor Para Equipos Electr	2	114,840	229,680	1	27	2	20/12/2011	0
					Entrega				
		Cantidad	Precio	No	No				
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
908010007	Bateria	1	230,840	230,840	1	27	1	20/12/2011	0
					Entrega				
		Cantidad	Precio	No	No				
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
908010004	Disco Duro	10	185,600	1,856,000	1	27	10	20/12/2011	0
					Entrega				
		Cantidad	Precio	No	No				
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
908010004	Disco Duro	4	185,600	742,400	1	27	4	20/12/2011	0
					Entrega				
		Cantidad	Precio	No	No				
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
908030004	Mouse	30	15,080	452,400	1	27	30	20/12/2011	0
					Entrega				
		Cantidad	Precio	No	No				
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
908030005	Teclado	20	23,200	464,000	1	27	20	20/12/2011	0
					Entrega				
		Cantidad	Precio	No	No				
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
304060001	Scanner	3	191,400	574,200	1	27	3	20/12/2011	0
					Entrega				
		Cantidad	Precio	No	No				
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
304030001	Computador Portatil	7	4,754,840	33,283,880	1	27	7	20/12/2011	0
					Entrega				
		Cantidad	Precio	No	No				
Producto	Nombre	Solicitada	Mercado	Total	Entrega	Dias	Cantidad	Fecha	Saldo
304030001	Computador Portatil	4	2,367,792	9,471,168	1	27	4	20/12/2011	0

RESPONSABLES			
ELABORO	REVISO	APROBO	

Nombre  
JAIME LEONARDO BERNAL PULIDO

Nombre  
ADOLFO SERRANO

Nombre  
ADRIANA GIL GONZALEZ

Nombre  
GIOCONDA PIÑA ELLES

Original Firmado  
Firma

Original Firmado  
Firma

Original Firmado  
Firma

Original Firmado  
Firma