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ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA HERRAMIENTA GOOGLE APPS. 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - lcfes, en pro del 
desarrollo económico y basado en los principios de la igualdad, buena fe, moralidad, 
eficacia , economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, trasparencia, autonomía de 
la voluntad, confidencialidad y libre competencia , inscritos en Manual de 
Contratación -Acuerdo 0014 de 2011 ; tiene como objetivo principal por medio de 
la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, contratar una herramienta que le permita a la 
entidad agilizar los procesos y obtener un excelente resultado en los proyectos e 
investigaciones en los cuales se trabaja a diario. 

El ideal es generar una plataforma tecnológica donde los funcionarios tengan un 
mayor control de sus archivos con una amplia seguridad y una excelente facilidad 
al ser usados por los mismos. 

La herramienta está conformada a nivel general por: 

• El correo institucional para todos los usuarios, la herramienta ofrece Gmail como 
su servicio de correo electrónico. 

• El sistema interno de comunicación vía chat o webcam, la herramienta ofrece 
Hangouts como su servicio de chal interno. 

• Las aplicaciones ofimáticas, la herramienta ofrece Documentos, Hojas de cálculo, 
Formularios y Presentaciones como sus servicio ofimáticas. 

• La plataforma de seguridad y control, la herramienta ofrece la Consola de 
Administrador como su servicio de administración. 

• La consola de archivado y detección electrónica, la herramienta ofrece Vault como 
su servicio de seguridad. 

• Almacenamiento de archivos, la herramienta ofrece Orive como su servicio de 
almacenamiento en la nube. 

• Desarrollo de sitios web, la herramienta ofrece Sites como su servicio de creación 
de sitios web internos tanto para usuarios como clientes. 

• Red social, la herramienta ofrece Google+ como su servicio de red social. 1 

1 ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2. OBJETO A CONTRJ\Ti\R. 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES 
'!'.·.,vv\' ;c k.s.ac·v.C•) O @ICFF'::.c·d O ICFFS • Co;;·,:;ro 7 No. 32-12 EcÍif;c o Son Mortín, Torr(,: S¡;r- P1so J'J. Bc{y)ió, Cniombio 

Lineo:, o<~ :;;tr::nción o! usuO!iC: lkgclé:. (5711 307 700t~ · Srotu•!CJ NCici<;r,o! 018000 ! 10858 

--



'iJ!II' TODOS POR UN 

~~~~~~E~~~ 
o MINEOUCACIÓN (efe; V 

mcjo<wbcl 

La entidad invitó a cotizar a las siguientes empresas adjuntando el Anexo Técnico 
y el Modelo de Oferta Económica. 

,.. EFORCERS 
J.. AVANXO 
,.. NUVA 
'r ESOURCE CAPITAL 
,.. SISTEMASOL YMPICA 

La solicitud solo fue respondida por las siguientes empresas: 

;.... EFORCERS 
,. AVANXO 

Generando así el siguiente cuadro comparativo realizado por ETAPAS. 

DESCRIPCION EFORCERS AVANXO COLOMBIA 
LICENCIAMIENTO GOOGLE 
APPS UNLIMITED PARA 500 $183.000.000 $ 180.480.000 
CUENTAS 
ETAPA 1: PLANEACION Y 
CONFIGURACIÓN INICIAL DEL $7.590.000 $2.887.500 
PROYECTO. 
ETAPA 2: MIGRACION DE LA $15.250.000 $3.600.000 
INFORMACIÓN 
ETAPA 3: GESTION DEL $10.680.000 $6.000.000 
CAMBIO 
ETAPA 4: CAPACITACION $7.930.000 7.050.000 

ETAPA 5: MONITOREO Y $9.857.143 $4.200.000 
CONTROL DEL PROYECTO 
ETAPA 6: SOPORTE TÉCNICO $10.675.000 $4.850.000 

~ ~:· 

SUBTOTAL $ 244.982.143 $ 209.067.500 
IVA $39.197.143 $ 33.450.800 

VALOR TOTAL $ 284.179.286 $ 242.518.300 
Valores lnclwdo /VA y representados en pesos colombianos. 
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OBSERVACIONES: 

Para dar inicio al proceso de contratación se modificó el cuadro de OFERTA 
ECONÓMICA, en el nuevo formato se evidenciará la eliminación de la columna de 
CANTIDAD DE HORAS, y el ítem 44. Ofrecer bolsa de 50 horas consumibles en 
soporte, mantenimiento, capacitación o asesoría sobre Google Apps2; el cual estará 
incluido en el LICENCIAMIENTO GOOGLE APPS UNLIMITED PARA 500 CUENTAS. 3 

PRECIO DE MERCADO: 

El precio de mercado solo es un valor base de referencia para dar inicio al proceso 
de contratación resultado de las cotizaciones presentadas por las empresas 
mencionadas anteriormente. En la gran mayoría de los casos éste monto se genera 
aplicando la media geométrica con la suma de totales de cada una de las empresas 
en cotizar, sin embargo y debido a que los valores entre compañías difieren , se 
sostiene que el precio de mercado es de$ 242.518.300 incluido IV A, costo presentado 
por la compañía AVANXO COLOMBIA. 

El plazo establecido para dicho contrato es de 1 año y con mes estimado de inicio 
octubre de 2015; por ende se establece que el valor aproximado mensual del 
contrato será de: $ 20.209.858 incluido IVA o como se acuerde con la entidad 
prestadora del servicio. 

\<ou~-~ OJo/-\€. t'1 
KARENDUARTEMAYORGA 
Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales 
Proyectó: Jimmy Andrés Castro Castillo V 
Profesional Contratista - Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales / 

¿ FORMATO INICIAl. 0171::RTA F.C.ONÓM ICA 
1 FORMATO 4 Of. EHTA F.C:O NÓM IC.A PARA ESTU DIO DE MERCADO 
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FORMATO 4 OFERTA ECONÓMICA PARA ESTUDIO DE MERCADO ~ TODOSPORUN 
IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA GOOGLE APPS ~~.~~.~~~~ 

(:-) M'INiDU(.ACION ~v 

Licenciamiento Google Apps Unlimited para 500 cuentas + soporte fabricante + 
soporte proveedor por un año de 50 horas. 

ETAPA 1: Planeación y configuración inicial del proyecto. 

1 Registro del dominios icfes.gov.co y contratista.icfes.gov.co para Goog le Apps. 

2 Activación y configuración de parámetros generales en el panel de administración 

3 Definición de permisos según el rol 

4 Cambio de enrutamiento del correo e lectrónico 

Configuración de reglas de seguridad y registros SPF para el dominio icfes.gov.co y 
5 contratista .icfes.Qov.co 

Instalación de Google Apps Directory Sync (GADS) y configuración en el Directorio Activo 
6 para que ejecute procesos de sincronización . 
7 Personalización delloqo para los servicios en Goog le Apps. 

Apoyo en la configuración de servidor SMTP y hasta 1 O aplicaciones para aplicaciones 
8 que envían correos electrónicos, así como la entreqa de una quía para confiQuraciones 
9 Realización de prueba de envío y recepción de correos. 

10 Entreqar documentación de la planeación de las actividades con sus re~ectivos 
Entregar documentación de la configuración, reglas de seguridad y seguimiento de todo el 

11 provecto. 

ETAPA 2: Migración de la información 

12 Realizar la estrategia de migración de todos los empleados del instituto. 
13 Instalar y configurar la herramienta de migración. 
14 Realizar el cambio de enrutamiento del correo electrónico. 
15 Acompañamiento en el proceso completo de migración. 
16 Entreqa de manuales para realizar la migración desde el administrador. 

ETAPA 3: Gestión del cambio 

17 Realizar la estrategia o plan de gestión del cambio para dar a conocer la nueva 
18 Generar medios impresos para dar a conocer la nueva herramienta. 
19 Publicidad para dar a conocer la nueva herramienta. 
20 Tener una campana de lanzamiento de la nueva herramienta. 
21 Realizar mercadeo interno para los empleados. 

22 cambio. 

ETAPA 4: Capacitación 

23 Realizar la estrategia o plan de capacitación de la nueva herramienta. 
Realizar las respectivas actas de implementación de gerencia del proyecto, de 

24 capacitación a los usuarios líderes y usuarios finales del instituto. 
25 Capacitación por roles a diferentes grupos de colaboradores del instituto. 



28 Sesión de capacitación en la herramienta Google Docs. 
29 Sesión de capacitación en la herramienta Google Sites. 
30 Sesión de capacitación en Administración de Google Apps. 
31 Sesión de capacitación de la consola Vault. 
32 Sesión de capacitacion para Administradores 
33 Sesión de capacitacíon para Lideres 
34 Sesión de cap_acitacion g_ara Formadores 
35 Ofrecer un sitio web de auto-aprendizaje. 

Entregar documentación del proceso de capacitación. tiempos y mecanismos 
36 implementados en él. 

ETAPA 5: Monitoreo y control del proyecto 

37 Realizar reuniones periódicas de retroalimentación sobre las actividades 
Ofrecer un periodo de estabilización de la herramienta para responder a los 

38 inconvenientes presentados por los empleados. 
39 Realizar una entrega de documentación final del monitoreo y control del proyecto. 

ETAPA 6: Soporte Técn ico 

40 orrecer total acompañamiento durante la implementación de la herramienta. 
-~ .... ~ .~ ·- ·~ ·~ ·~ ·--· -- ~ '"'"''"'• J · ~ '"' ''"'" ''"''"'' -~ V ''"'''"' ' ''"' 

41 de oficina. 
42 Soporte precesncial en caso de presentarse un inconveniente de alto grado de dificultad. 

Documentación del cada soporte solicitado y solucionado describiendo el procedimiento 
43 efectuado. 

SUBTOTAL $ -
IVA $ -

VALOR TOTAL $ -

CANTIDAD DE HORAS PARA TODO EL PROYECTO 

MESES PARA TODO EL PROYECTO 

REPRESENTANTE LEGAL: 
RAZÓN SOCIAL: 
NOMBRE: 

Firma Representante Legal 
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NUEVO PAfS 
' . 

AVANXO COLOMBIA NIT 830126327-6 ('),_,~t'" ;.IJU IO'i ~~v 

Licenciamiento Google Apps Unlimited para 500 cuentas S 180.480.000,00 

ETA PA 1 : Plan eac ión y configuración in icial del proyecto . 
S -

1 Registro del dominios icfes.gov.co y contratista.icfes.gov.co para Gooqle Apps. 1 S 75.000,00 
2 Activación y configuración de parámetros generales en el panel de administración 1 S 75.000,00 
3 Definición de permisos según el rol 1 S 75.000,00 
4 Cambio de enrutamiento del correo electrónico 2 S 150.000,00 

Configuración de reglas de seguridad y registros SPF para el dominio icfes.gov.co y 
5 contratista. icfes.gov .co 1 S 75.000,00 

Instalación de Google Apps Directory Sync (GADS) y configuración en el Directorio Activo para que 1 

6 ejecute procesos de sincronización. 8 S 1.200.000,00 
7 Personalización del logo para los servicios en Google Apps. 0,5 S 37.500,00 

Apoyo en la configuración de servidor SMTP y hasta 1 O aplicaciones para aplicaciones que envian 
8 correos electrónicos, asi como la entrega de una guia para configuraciones adicionales. 8 S 600.000,00 
9 Realización de prueba de envío y recepción de correos. 2 S 150.000,00 
10 Entregar documentación de la planeación de las actividades con sus respectivos seguimientos. 2 S 300.000,00 

11 Entregar documentación de la configuración, reglas de seguridad y seguimiento de todo el proyecto. 2 S 150.000,00 

ETAPA 2: Migrac ión de la información S -

12 Realizar la estrateg ia de migración de todos los empleados del instituto. 4 S 600.000,00 
13 Instalar y configurar la herramienta de migración. 4 S 300.000,00 
14 Realizar el cambio de enrutamiento del correo electrónico. 2 $ 150.000,00 
15 Acompañamiento en el proceso completo de migración. 32 $ 2.400.000,00 
16 Entrega de manuales para realizar la migración desde el administrador. 2 S 150.000,00 

ETAPA 3: Gest ión del cambio S -

17 Realizar la estrategia o plan de gestión del cambio para dar a conocer la nueva herramienta. 8 $ 1.200.000,00 
18 Generar medios impresos para dar a conocer la nueva herramienta. 4 S 600.000,00 

·--



19 Publicidad para dar a conocer la nueva herramienta. 8 $ 1.200.000,00 
20 Tener una campaña de lanzamiento de la nueva herramienta. 6 $ 900.000,00 
21 Realizar mercadeo interno para los empleados. 8 $ 1.200.000,00 

22 Entregar documentación del proceso, campaña utilizada y resultado de la gestión del cambio. 6 $ 900.000,00 

ETAPA 4 : Capacitación $ -

23 Realizar la estrategia o plan de capacitación de la nueva herramienta. 4 $ 600.000,00 
Realizar las respectivas actas de implementación de gerencia del proyecto. de capacitación a los 

24 usuarios líderes y usuarios finales del instituto. 3 $ 225.000,00 
25 Capacitación por roles a diferentes grupos de colaboradores del instituto. 4 $ 300.000,00 
26 Sesión de capacitación en la herramienta de correo corporativo y chat. 2 $ 150.000,00 
27 Sesión de capacitación especializada en la herramienta de calendario y teleconferencias. 6 $ 450.000,00 
28 Sesión de capacitación en la herramienta Google Docs. 8 $ 600.000,00 
29 Sesión de capacitación en la herramienta Google Sites. 4 $ 300.000,00 
30 Sesión de capacitación en Administración de Google Apps. 4 $ 300.000,00 
31 Sesión de capacitación de la consola Vault. 1 S 75.000,00 . 
32 Sesión de capacitacion para Administradores 4 S 300.000,00 • 
33 Sesión de capacitacíon para lideres 8 S 600.000,00 • 
34 Sesión de capacitacíon para Formadores 30 S 2.250.000,00 
35 Ofrecer un sitio web de auto-aprendizaje. 4 S 300.000,00 

36 Entregar documentación del proceso de capacitación, tiempos y mecanismos implementados en él. 4 $ 600.000,00 

ETAPA 5: Monitoreo y control del proyecto S -

37 Realizar reuniones periódicas de retroalimentación sobre las actividades 16 $ 2.400.000,00 
Ofrecer un periodo de estabilización de la herramienta para responder a los inconvenientes 

38 presentados por los empleados. 20 S 1.500.000,00 
39 Realizar una entrega de documentación final del monitoreo y control del proyecto. 4 $ 300.000,00 

ETAPA 6: Soporte Técnico $ -

40 Ofrecer total acompañamiento durante la implementación de la herramienta. o S -

41 Soporte via telefónica, correo electrónico, chal y demás canales tecnológicos en horario de oficina. o $ -
42 Soporte precesncial en caso de presentarse un inconveniente de alto grado de dificultad. 20 $ 1.600.000,00 

43 Documentación del cada soporte solicitado y solucionado describiendo el procedimiento efectuado. $ -
Ofrecer bolsa de 50 horas consumibles en soporte, mantenimiento, capacitación o asesoria sobre 

44 Google Apps. 50 S 3.250.000,00 



1 1 308,5 
SUBTOTAL $ 209.067.500,00 

IVA S 33.450.800,00 
VALOR TOTAL $ 242.518.300,00 

-------

CANTIDAD DE HORAS PARA TODO EL PROYECTO 308,5 
MESES PARA TODO EL PROYECTO 1,5 

REPRESENTANTE LEGAL: 
RAZÓN SOCIAL: 
NOMBRE: 

Firma Representante Legal 


